10.0	**CONTRAPISO**		
10.1	Demolição Piso de Concreto	m²	6,40
10.2	Leito de Pedra Britada - 5cm	m²	58,10
10.3	Contrapiso Concreto Magro - 5cm -200kg ci/m³	m²	58,10
11.0	**PISO CERÂMICO**		
11.1	Piso Ceramico 1ª - PEI 4	m²	71,90
11.2	Rodapé	m²	2,99
12.0	**ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS**		
12.1	Janelas de Correr	m²	8,22
12.2	Janelas Basculante	m²	0,96
12.3	Porta de Madeira Semi-oca - 1,20 x 2,10m (completa)	unid.	1,00
12.4	Porta de Madeira Semi-oca - 0,90 x 2,10m (completa)	unid.	1,00
12.5	Porta de Madeira Semi-oca - 0,80 x 2,10m (completa)	unid.	1,00
12.6	Porta de Madeira Semi-oca - 0,70 x 2,10m (completa)	unid.	3,00
12.7	Vidro Temperado 10mm (porta da frente)	m²	4,00
12.8	Retirada de Janela	unid.	3,00
12.9	Recolocação de Janela Reaproveitando	unid.	1,00
13.0	**PINTURA GERAL**		
13.1	Pintura de Paredes Alvenaria c/ Fundo Selador 1 demã	m²	181,80
13.2	Pintura de Paredes Tinta Acrilica 03 demãos	m²	181,80
13.3	Pintura Esmalte p/ Madeira incl. Fundo Preparador 2 d	m²	15,13
14.0	**LOUÇAS E METAIS**		
14.1	Bacia Sanitaria de Louça	unid.	2,00
14.2	Cuba de Louça	unid.	3,00
14.3	Válvula de Descarga	unid.	2,00
21.0	**LIMPEZA GERAL**		
21.1	Limpeza Final de Obra	m²	420,00
		TOTAL GERAL	

Rio Rufino, 01 de Abril de 2014

Ademar De Bona Sartor
Prefeito Municipal

Eng Asdrúbal
Eng. Civil.: CR