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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-22 (DES.) PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 31,25% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.926.082,55

1. SINAPI PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO - - BDI 1 - 4.926.082,55 RA

1.1. SINAPI ADMNISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 64.228,16 RA

1.1.0.1. Composição 003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 1,00 48.935,74 BDI 1 64.228,16 64.228,16 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - -   BDI 1 - 21.488,88 RA

1.2.0.1. Composição 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 688,97 BDI 1 904,27 4.069,22 RA

1.2.0.2. Composição 002
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 1.666,10 0,31 BDI 1 0,41 683,10 RA

1.2.0.3. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 218,75 58,29 BDI 1 76,51 16.736,56 RA

1.3. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - - -   BDI 1 - 38.941,56 RA

1.3.0.1. SINAPI-I 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)     

MES  18,00 976,45 BDI 1 1.281,59 23.068,62 RA

1.3.0.2. SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)     

MES  18,00 671,87 BDI 1 881,83 15.872,94 RA

1.4. SINAPI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - - -   BDI 1 - 5.049,06 RA

1.4.0.1. Composição 029 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UNID. 1,00 3.846,90 BDI 1 5.049,06 5.049,06 RA

1.5. SINAPI ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA - - -   BDI 1 - 8.031,01 RA

1.5.0.1. SINAPI 101497

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00 1.746,84 BDI 1 2.292,73 2.292,73 RA

1.5.0.2. SINAPI 100603

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.528,35 BDI 1 2.005,96 2.005,96 RA

1.5.0.3. SINAPI-I 41198
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5     
UN  1,00 2.843,67 BDI 1 3.732,32 3.732,32 RA

1.6. SINAPI ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA - - -   BDI 1 - 10.484,56 RA

1.6.0.1. SINAPI 98461
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D 

ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P
UN 1,00 6.494,81 BDI 1 8.524,44 8.524,44 RA

1.6.0.2. SINAPI 102623

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1,00 793,02 BDI 1 1.040,84 1.040,84 RA

1.6.0.3. SINAPI 97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 164,10 BDI 1 215,38 215,38 RA

1.6.0.4. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 45,00 11,58 BDI 1 15,20 684,00 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

FLORIANOPOLIS RIO RUFINO (SC)

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-22 (DES.) PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 31,25% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.926.082,55

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

FLORIANOPOLIS RIO RUFINO (SC)

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

1.6.0.5. SINAPI-I 11823
TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2", BALAO E 

TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA     
UN  2,00 7,58 BDI 1 9,95 19,90 RA

1.7. SINAPI INFRAESTRUTURA - - -   BDI 1 - 554.572,09 RA

1.7.1. SINAPI SAPATA + COLARINHO - - -   BDI 1 - 299.287,93 RA

1.7.1.1. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 74,57 138,85 BDI 1 182,24 13.589,64 RA

1.7.1.2. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 7,58 657,66 BDI 1 863,18 6.542,90 RA

1.7.1.3. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 268,71 131,02 BDI 1 171,96 46.207,37 RA

1.7.1.4. Composição 028

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 765,00 92,68 BDI 1 121,64 93.054,60 RA

1.7.1.5. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 302,00 18,75 BDI 1 24,61 7.432,22 RA

1.7.1.6. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 740,36 16,29 BDI 1 21,38 15.828,90 RA

1.7.1.7. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.686,82 14,51 BDI 1 19,04 32.117,05 RA

1.7.1.8. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.115,82 12,27 BDI 1 16,10 17.964,70 RA

1.7.1.9. SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 514,82 11,59 BDI 1 15,21 7.830,41 RA

1.7.1.10. SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)     

M3  74,57 563,73 BDI 1 739,90 55.174,34 RA

1.7.1.11. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 74,57 36,23 BDI 1 47,55 3.545,80 RA

1.7.2. SINAPI VIGA DE BALDRAME - - -   BDI 1 - 255.284,16 RA

1.7.2.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 59,15 114,82 BDI 1 150,70 8.913,91 RA

1.7.2.2. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 942,64 80,45 BDI 1 105,59 99.533,36 RA

1.7.2.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 582,54 18,75 BDI 1 24,61 14.336,31 RA

1.7.2.4. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,54 17,50 BDI 1 22,97 58,34 RA

1.7.2.5. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 826,91 16,29 BDI 1 21,38 17.679,34 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-22 (DES.) PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 31,25% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.926.082,55

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

FLORIANOPOLIS RIO RUFINO (SC)

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

1.7.2.6. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 784,64 14,51 BDI 1 19,04 14.939,55 RA

1.7.2.7. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 335,82 12,27 BDI 1 16,10 5.406,70 RA

1.7.2.8. SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)     

M3  59,15 563,73 BDI 1 739,90 43.765,09 RA

1.7.2.9. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 59,15 36,23 BDI 1 47,55 2.812,58 RA

1.7.2.10. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 942,64 38,67 BDI 1 50,75 47.838,98 RA

1.8. SINAPI SUPRAESTRUTURA - - -   BDI 1 - 658.536,80 RA

1.8.1. SINAPI PILARES - - -   BDI 1 - 239.777,14 RA

1.8.1.1. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 768,75 131,02 BDI 1 171,96 132.194,25 RA

1.8.1.2. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 908,18 18,75 BDI 1 24,61 22.350,31 RA

1.8.1.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.308,91 14,51 BDI 1 19,04 24.921,65 RA

1.8.1.4. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.009,27 12,27 BDI 1 16,10 16.249,25 RA

1.8.1.5. SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 398,45 11,59 BDI 1 15,21 6.060,42 RA

1.8.1.6. SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)     

M3  51,36 563,73 BDI 1 739,90 38.001,26 RA

1.8.2. SINAPI VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC) - - -   BDI 1 - 268.424,67 RA

1.8.2.1. SINAPI 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 854,68 166,33 BDI 1 218,31 186.585,19 RA

1.8.2.2. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 542,27 18,75 BDI 1 24,61 13.345,26 RA

1.8.2.3. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,27 17,50 BDI 1 22,97 29,17 RA

1.8.2.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 829,82 16,29 BDI 1 21,38 17.741,55 RA

1.8.2.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 392,82 14,51 BDI 1 19,04 7.479,29 RA

1.8.2.6. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 137,82 12,27 BDI 1 16,10 2.218,90 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-22 (DES.) PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 31,25% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.926.082,55

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

FLORIANOPOLIS RIO RUFINO (SC)

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

1.8.2.7. SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 43,64 11,59 BDI 1 15,21 663,76 RA

1.8.2.8. SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)     

M3  54,55 563,73 BDI 1 739,90 40.361,55 RA

1.8.3. SINAPI VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP) - - -   BDI 1 - 78.523,42 RA

1.8.3.1. SINAPI 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 241,56 166,33 BDI 1 218,31 52.734,96 RA

1.8.3.2. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 208,45 18,75 BDI 1 24,61 5.129,95 RA

1.8.3.3. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,18 17,50 BDI 1 22,97 4,13 RA

1.8.3.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 470,09 16,29 BDI 1 21,38 10.050,52 RA

1.8.3.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 13,27 14,51 BDI 1 19,04 252,66 RA

1.8.3.6. SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)     

M3  13,99 563,73 BDI 1 739,90 10.351,20 RA

1.8.4. SINAPI VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VRR) - - -   BDI 1 - 55.709,90 RA

1.8.4.1. SINAPI 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 171,89 166,33 BDI 1 218,31 37.525,31 RA

1.8.4.2. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 104,63 18,75 BDI 1 24,61 2.574,94 RA

1.8.4.3. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,27 17,50 BDI 1 22,97 6,20 RA

1.8.4.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 124,18 16,29 BDI 1 21,38 2.654,97 RA

1.8.4.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 137,27 14,51 BDI 1 19,04 2.613,62 RA

1.8.4.6. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 141,91 12,27 BDI 1 16,10 2.284,75 RA

1.8.4.7. SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)     

M3  10,88 563,73 BDI 1 739,90 8.050,11 RA

1.8.5. SINAPI VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT) - - -   BDI 1 - 16.101,67 RA

1.8.5.1. SINAPI 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 50,11 166,33 BDI 1 218,31 10.939,51 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-22 (DES.) PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 31,25% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.926.082,55

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

FLORIANOPOLIS RIO RUFINO (SC)

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

1.8.5.2. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 30,45 18,75 BDI 1 24,61 749,37 RA

1.8.5.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 45,27 16,29 BDI 1 21,38 967,87 RA

1.8.5.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 33,54 14,51 BDI 1 19,04 638,60 RA

1.8.5.5. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,27 12,27 BDI 1 16,10 342,45 RA

1.8.5.6. SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)     

M3  3,33 563,73 BDI 1 739,90 2.463,87 RA

1.9. SINAPI LAJE DO TÉRREO - - -   BDI 1 - 40.670,72 RA

1.9.0.1. SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 14,88 122,85 BDI 1 161,24 2.399,25 RA

1.9.0.2. SINAPI-I 3746

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM 

COLOCACAO)     

M2  214,40 107,82 BDI 1 141,51 30.339,74 RA

1.9.0.3. SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)     

M3  10,72 563,73 BDI 1 739,90 7.931,73 RA

1.10. SINAPI LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE - - -   BDI 1 - 35.989,20 RA

1.10.0.1. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 106,14 138,26 BDI 1 181,47 19.261,23 RA

1.10.0.2. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 102,00 14,93 BDI 1 19,60 1.999,20 RA

1.10.0.3. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 128,82 14,40 BDI 1 18,90 2.434,70 RA

1.10.0.4. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 49,45 13,74 BDI 1 18,03 891,58 RA

1.10.0.5. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 136,18 12,38 BDI 1 16,25 2.212,93 RA

1.10.0.6. SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)     

M3  12,42 563,73 BDI 1 739,90 9.189,56 RA

1.11. SINAPI LALE MACIÇA- RESERVATÓRIO - - -   BDI 1 - 27.511,76 RA

1.11.0.1. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 83,84 138,26 BDI 1 181,47 15.214,44 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-22 (DES.) PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 31,25% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.926.082,55

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

FLORIANOPOLIS RIO RUFINO (SC)

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

1.11.0.2. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 18,91 14,93 BDI 1 19,60 370,64 RA

1.11.0.3. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 215,27 14,40 BDI 1 18,90 4.068,60 RA

1.11.0.4. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 23,00 13,74 BDI 1 18,03 414,69 RA

1.11.0.5. SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)     

M3  10,06 563,73 BDI 1 739,90 7.443,39 RA

1.12. SINAPI RAMPAS E ESCADA - - -   BDI 1 - 19.358,85 RA

1.12.0.1. SINAPI 92518

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 20,00 49,75 BDI 1 65,30 1.306,00 RA

1.12.0.2. SINAPI-I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM     

M2  20,00 16,58 BDI 1 21,76 435,20 RA

1.12.0.3. SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 9,80 509,08 BDI 1 668,17 6.548,07 RA

1.12.0.4. SINAPI-I 37107
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 

6136)  
UN  250,00 5,60 BDI 1 7,35 1.837,50 RA

1.12.0.5. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 18,00 16,29 BDI 1 21,38 384,84 RA

1.12.0.6. SINAPI 94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 12,00 525,50 BDI 1 689,72 8.276,64 RA

1.12.0.7. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 12,00 36,23 BDI 1 47,55 570,60 RA

1.13. SINAPI-I FECHAMENTO EM ALVENARIA - - -   BDI 1 - 292.642,55 RA

1.13.0.1. SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.314,74 93,06 BDI 1 122,14 160.582,34 RA

1.13.0.2. SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.081,22 93,06 BDI 1 122,14 132.060,21 RA

1.14. SINAPI VERGA E CONTRAVERGA - - -   BDI 1 - 47.433,51 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-22 (DES.) PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 31,25% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
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(R$)
↓

4.926.082,55
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0 PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

FLORIANOPOLIS RIO RUFINO (SC)

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

1.14.0.1. SINAPI 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 19,20 102,15 BDI 1 134,07 2.574,14 RA

1.14.0.2. SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 109,00 117,07 BDI 1 153,65 16.747,85 RA

1.14.0.3. SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 19,20 99,48 BDI 1 130,57 2.506,94 RA

1.14.0.4. SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 109,00 111,88 BDI 1 146,84 16.005,56 RA

1.14.0.5. SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 48,10 93,94 BDI 1 123,30 5.930,73 RA

1.14.0.6. SINAPI 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 23,70 117,93 BDI 1 154,78 3.668,29 RA

1.15. SINAPI FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO - - -   BDI 1 - 125.540,63 RA

1.15.0.1. Cotação 020

PAREDES EM ESTUTURA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E PORTAS 

(CONFORME PROJETO, P01, P02 E P06) - INCLUINDO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNIDADE 1,00 95.650,00 BDI 1 125.540,63 125.540,63 RA

1.16. SINAPI ACABAMENTO PARA ALVENARIA - - -   BDI 1 - 351.782,55 RA

1.16.0.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 4.791,92 8,78 BDI 1 11,52 55.202,92 RA

1.16.0.2. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 4.354,40 50,10 BDI 1 65,76 286.345,34 RA

1.16.0.3. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 437,55 17,82 BDI 1 23,39 10.234,29 RA

1.17. SINAPI COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA - - -   BDI 1 - 777.252,77 RA

1.17.0.1. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1.500,00 89,82 BDI 1 117,89 176.835,00 RA

1.17.0.2. COTAÇÃO 086 CUMEEIRA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40  E=0,50mm  300x300mm M 70,00 85,90 BDI 1 112,74 7.891,80 RA

1.17.0.3. Composição 017
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T01, VÃO DE 11,46m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 6,00 5.804,68 BDI 1 7.618,64 45.711,84 RA

1.17.0.4. Composição 018
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TERÇA METÁLICA EM PERFIL "C" 

DOBRADO ENRIJECIDO 127x50x17  #3,00mm, PINTADA
M 1.287,00 106,81 BDI 1 140,19 180.424,53 RA

1.17.0.5. Composição 019
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO 

DE TERÇAS, EM FERRO MECÂNICO REDONDO 3/8"
M 1.071,36 36,39 BDI 1 47,76 51.168,15 RA

1.17.0.6. Composição 020
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T02 VÃO DE 22,26 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 9,00 14.783,10 BDI 1 19.402,82 174.625,38 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-22 (DES.) PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 31,25% 0,00% 0,00%
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FLORIANOPOLIS RIO RUFINO (SC)

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

1.17.0.7. Composição 021
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TERÇA METÁLICA EM PERFIL "U" 

DOBRADO 100x50  #3,0mm, PINTADA
M 72,00 81,04 BDI 1 106,37 7.658,64 RA

1.17.0.8. Composição 022
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T03 VÃO DE 12,61 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 1,00 8.880,38 BDI 1 11.655,50 11.655,50 RA

1.17.0.9. Composição 023
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T04 VÃO DE 10,78 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 1,00 7.059,50 BDI 1 9.265,59 9.265,59 RA

1.17.0.10. Composição 024
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T05 VÃO DE 15,22 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 2,00 11.164,11 BDI 1 14.652,89 29.305,78 RA

1.17.0.11. Composição 025
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T06 VÃO DE 23,21 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 1,00 16.667,15 BDI 1 21.875,63 21.875,63 RA

1.17.0.12. Composição 026
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T07 VÃO DE 26,37 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 2,00 17.715,38 BDI 1 23.251,44 46.502,88 RA

1.17.0.13. Composição 027
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T08 VÃO DE 7,25 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 5,00 2.183,93 BDI 1 2.866,41 14.332,05 RA

1.18. Composição COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO) - - -   BDI 1 - 423,26 RA

1.18.0.1. SINAPI 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,62 58,38 BDI 1 76,62 47,50 RA

1.18.0.2. SINAPI-I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM     

M2  1,19 16,58 BDI 1 21,76 25,89 RA

1.18.0.3. SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,29 919,20 BDI 1 1.206,45 349,87 RA

1.19. SINAPI RUFOS E CALHAS - - -   BDI 1 - 58.181,75 RA

1.19.0.1. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 302,74 51,25 BDI 1 67,27 20.365,32 RA

1.19.0.2. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 166,42 64,94 BDI 1 85,23 14.183,98 RA

1.19.0.3. SINAPI-I 40784
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 

100 CM     
M  150,90 119,32 BDI 1 156,61 23.632,45 RA

1.20. SINAPI CONDUTORES CALHAS - - -   BDI 1 - 14.651,80 RA

1.20.0.1. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 160,00 44,20 BDI 1 58,01 9.281,60 RA

1.20.0.2. SINAPI 89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 53,00 46,93 BDI 1 61,60 3.264,80 RA

1.20.0.3. SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 21,00 55,54 BDI 1 72,90 1.530,90 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-22 (DES.) PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 31,25% 0,00% 0,00%
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PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

1.20.0.4. SINAPI 89693

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5,00                  87,54 BDI 1 114,90 574,50 RA

1.21. SINAPI CALÇADAS - -                       -   BDI 1 - 182.938,36 RA

1.21.0.1. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 90,00                169,05 BDI 1 221,88 19.969,20 RA

1.21.0.2. SINAPI 97915

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.317,00                    1,09 BDI 1 1,43 10.463,31 RA

1.21.0.3. SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 790,40                  98,14 BDI 1 128,81 101.811,42 RA

1.21.0.4. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 790,40                  48,81 BDI 1 64,06 50.633,02 RA

1.21.0.5. SINAPI 87693

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 0,50                  93,57 BDI 1 122,81 61,41 RA

1.22. SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PISO - -                       -   BDI 1 - 262.714,62 RA

1.22.0.1. SINAPI 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 1.545,36                122,97 BDI 1 161,40 249.421,10 RA

1.22.0.2. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
M 737,30                  13,74 BDI 1 18,03 13.293,52 RA

1.23. SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE - -                       -   BDI 1 - 32.873,13 RA

1.23.0.1. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 437,55                  57,24 BDI 1 75,13 32.873,13 RA

1.24. SINAPI FORRO - -                       -   BDI 1 - 220.399,24 RA

1.24.0.1. SINAPI-I 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM 

A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
M2    1.545,36                108,66 BDI 1 142,62 220.399,24 RA

1.25. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 207.527,56 RA

1.25.0.1. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 100,60                774,85 BDI 1 1.016,99 102.309,19 RA
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1.25.0.2. SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 30,00 1.130,34 BDI 1 1.483,57 44.507,10 RA

1.25.0.3. Composição 004

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO INCLUSO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR , DUAS FOLHAS MÓVEIS E DUAS FOLHAS 

FIXAS. 

M2 8,61 672,01 BDI 1 882,01 7.594,11 RA

1.25.0.4. SINAPI-I 4914
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA  
M2  10,08 913,86 BDI 1 1.199,44 12.090,36 RA

1.25.0.5. SINAPI-I 4917
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA     
M2  21,48 631,12 BDI 1 828,35 17.792,96 RA

1.25.0.6. Composição 008
PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 180 X 210 CM, PARA 

PINTURA, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS
UNIDADE 1,00 1.033,98 BDI 1 1.357,10 1.357,10 RA

1.25.0.7. SINAPI-I 4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO     
M2  0,85 501,59 BDI 1 658,34 559,59 RA

1.25.0.8. SINAPI-I 20232

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM     

M  48,42 88,49 BDI 1 116,14 5.623,50 RA

1.25.0.9. SINAPI-I 34747
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA     
M  106,60 112,17 BDI 1 147,22 15.693,65 RA

1.26. SINAPI PINTURA DE ESQUADRIAS - - -   BDI 1 - 8.827,31 RA

1.26.0.1. SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 136,90 27,21 BDI 1 35,71 4.888,70 RA

1.26.0.2. SINAPI 102228
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 136,90 21,92 BDI 1 28,77 3.938,61 RA

1.27. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - -   BDI 1 - 49.033,25 RA

1.27.0.1. SINAPI-I 10541
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 

DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL     
M  136,50 18,82 BDI 1 24,70 3.371,55 RA

1.27.0.2. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 22,00 574,14 BDI 1 753,56 16.578,32 RA

1.27.0.3. SINAPI 95567

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 219,00 77,24 BDI 1 101,38 22.202,22 RA

1.27.0.4. Composição 005 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM - 0,80X0,80X0,08 UNIDADE 22,00 238,31 BDI 1 312,78 6.881,16 RA

1.28. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - - -   BDI 1 - 35.436,29 RA
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1.28.0.1. SINAPI 94463

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2”), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 1,37                118,16 BDI 1 155,09 212,47 RA

1.28.0.2. SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  23,88 BDI 1 31,34 31,34 RA

1.28.0.3. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00                  80,19 BDI 1 105,25 315,75 RA

1.28.0.4. SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  23,88 BDI 1 31,34 31,34 RA

1.28.0.5. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                247,20 BDI 1 324,45 648,90 RA

1.28.0.6. SINAPI-I 3522
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    4,00                    4,22 BDI 1 5,54 22,16 RA

1.28.0.7. SINAPI-I 9859 TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     0,28                  12,67 BDI 1 16,63 4,66 RA

1.28.0.8. SINAPI-I 114
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA 

CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN    6,00                  15,87 BDI 1 20,83 124,98 RA

1.28.0.9. SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                    5,64 BDI 1 7,40 59,20 RA

1.28.0.10. SINAPI-I 3522
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    7,00                    4,22 BDI 1 5,54 38,78 RA

1.28.0.11. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 264,53                    5,74 BDI 1 7,53 1.991,91 RA

1.28.0.12. SINAPI 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                  16,22 BDI 1 21,29 21,29 RA

1.28.0.13. SINAPI 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                  97,70 BDI 1 128,23 512,92 RA

1.28.0.14. SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00                141,94 BDI 1 186,30 558,90 RA

1.28.0.15. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 21,00                  76,16 BDI 1 99,96 2.099,16 RA

1.28.0.16. SINAPI 103974

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12,00                    9,58 BDI 1 12,57 150,84 RA

PMv3.0.4 11 / 70



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-22 (DES.) PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 31,25% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.926.082,55 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

FLORIANOPOLIS RIO RUFINO (SC)

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

1.28.0.17. SINAPI 89385

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                    7,02 BDI 1 9,21 18,42 RA

1.28.0.18. SINAPI-I 66
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1  1/2", 

PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    3,00                  45,27 BDI 1 59,42 178,26 RA

1.28.0.19. SINAPI 89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                    7,83 BDI 1 10,28 82,24 RA

1.28.0.20. SINAPI 104001

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00                  13,71 BDI 1 17,99 107,94 RA

1.28.0.21. SINAPI 103957

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3,00                    4,68 BDI 1 6,14 18,42 RA

1.28.0.22. SINAPI 103977
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                    6,89 BDI 1 9,04 27,12 RA

1.28.0.23. SINAPI 103958

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00                    9,75 BDI 1 12,80 12,80 RA

- SINAPI-I 1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    -                111,04 BDI 1 145,74 - RA

1.28.0.24. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 41,00                    5,01 BDI 1 6,58 269,78 RA

1.28.0.25. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00                  15,37 BDI 1 20,17 100,85 RA

1.28.0.26. SINAPI 103974

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00                    9,58 BDI 1 12,57 25,14 RA

1.28.0.27. SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                  12,89 BDI 1 16,92 16,92 RA

1.28.0.28. SINAPI 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                  10,07 BDI 1 13,22 13,22 RA

1.28.0.29. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 39,42                  12,05 BDI 1 15,82 623,62 RA

1.28.0.30. SINAPI 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 5,94                  17,28 BDI 1 22,68 134,72 RA

1.28.0.31. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 28,78                  19,88 BDI 1 26,09 750,87 RA

1.28.0.32. SINAPI-I 7139
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    24,00                    1,57 BDI 1 2,06 49,44 RA
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1.28.0.33. SINAPI-I 7140
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    6,00                    5,23 BDI 1 6,86 41,16 RA

1.28.0.34. SINAPI-I 7136
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    2,00                    7,76 BDI 1 10,19 20,38 RA

1.28.0.35. SINAPI-I 7128
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    3,00                  12,72 BDI 1 16,70 50,10 RA

1.28.0.36. Cotação 018 TE DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50mm - 40mm UNIDADE 2,00                  21,90 BDI 1 28,74 57,48 RA

1.28.0.37. SINAPI-I 9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    21,00                  11,27 BDI 1 14,79 310,59 RA

1.28.0.38. SINAPI-I 9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,00                  18,49 BDI 1 24,27 24,27 RA

1.28.0.39. SINAPI-I 3524
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 

3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    12,00                    9,18 BDI 1 12,05 144,60 RA

1.28.0.40. SINAPI-I 3497
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 

GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    10,00                  18,58 BDI 1 24,39 243,90 RA

1.28.0.41. SINAPI-I 7137
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 

GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    9,00                  11,13 BDI 1 14,61 131,49 RA

1.28.0.42. Cotação 003 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS UNIDADE 3,00             5.550,00 BDI 1 7.284,38 21.853,14 RA

1.28.0.43. SINAPI 95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00                123,30 BDI 1 161,83 161,83 RA

1.28.0.44. SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00                227,19 BDI 1 298,19 298,19 RA

1.28.0.45. SINAPI-I 7142
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    2,00                  12,79 BDI 1 16,79 33,58 RA

1.28.0.46. SINAPI 103984

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6,00                  19,67 BDI 1 25,82 154,92 RA

1.28.0.47. SINAPI-I 68
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA 

CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    3,00                  24,26 BDI 1 31,84 95,52 RA

1.28.0.48. SINAPI-I 69
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA 

CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    3,00                  69,19 BDI 1 90,81 272,43 RA

1.28.0.49. SINAPI-I 83
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", 

PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    4,00                220,98 BDI 1 290,04 1.160,16 RA

1.28.0.50. SINAPI 94666

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00                  36,65 BDI 1 48,10 192,40 RA

1.28.0.51. SINAPI 94462

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2”), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 1,35                  99,88 BDI 1 131,09 176,97 RA
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1.28.0.52. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                  76,16 BDI 1 99,96 199,92 RA

1.28.0.53. SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00                141,94 BDI 1 186,30 558,90 RA

1.29. SINAPI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - -                       -   BDI 1 - 64.670,75 RA

1.29.0.1. SINAPI 98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00                258,43 BDI 1 339,19 339,19 RA

1.29.0.2. SINAPI 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6,00                425,42 BDI 1 558,36 3.350,16 RA

1.29.0.3. SINAPI 104178

CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1,00                  24,68 BDI 1 32,39 32,39 RA

1.29.0.4. SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                  11,77 BDI 1 15,45 30,90 RA

1.29.0.5. SINAPI 89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00                  16,98 BDI 1 22,29 89,16 RA

1.29.0.6. SINAPI 89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00                  42,37 BDI 1 55,61 166,83 RA

1.29.0.7. SINAPI 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00                  27,66 BDI 1 36,30 217,80 RA

1.29.0.8. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00                    8,29 BDI 1 10,88 87,04 RA

1.29.0.9. SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00                    9,87 BDI 1 12,95 51,80 RA

1.29.0.10. SINAPI 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00                  27,72 BDI 1 36,38 472,94 RA

1.29.0.11. SINAPI 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00                    9,21 BDI 1 12,09 48,36 RA

1.29.0.12. SINAPI-I 10835
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    22,00                    4,29 BDI 1 5,63 123,86 RA
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1.29.0.13. SINAPI-I 3659
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    7,00                  17,39 BDI 1 22,82 159,74 RA

1.29.0.14. SINAPI-I 3670
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    8,00                  23,13 BDI 1 30,36 242,88 RA

1.29.0.15. SINAPI-I 3662
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    4,00                    9,46 BDI 1 12,42 49,68 RA

1.29.0.16. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 125,74                  42,35 BDI 1 55,58 6.988,63 RA

1.29.0.17. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 47,91                  18,11 BDI 1 23,77 1.138,82 RA

1.29.0.18. SINAPI 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 21,08                  12,51 BDI 1 16,42 346,13 RA

1.29.0.19. SINAPI-I 20065
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
M     3,00                  40,01 BDI 1 52,51 157,53 RA

1.29.0.20. SINAPI-I 37948
TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    11,00                    3,45 BDI 1 4,53 49,83 RA

1.29.0.21. Composição 009 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR - 2,10 x 4,30 M - H= 1,80 M UNIDADE 1,00           17.611,75 BDI 1 23.115,42 23.115,42 RA

1.29.0.22. Composição 010 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR - 3,7 x 3,7 M - H= 1,2 M UNIDADE 1,00           20.306,93 BDI 1 26.652,85 26.652,85 RA

1.29.0.23. SINAPI-I 11741
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA 

REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    7,00                  12,19 BDI 1 16,00 112,00 RA

1.29.0.24. SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                    9,87 BDI 1 12,95 25,90 RA

1.29.0.25. SINAPI 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00                    9,21 BDI 1 12,09 108,81 RA

1.29.0.26. SINAPI 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 20,62                  12,51 BDI 1 16,42 338,58 RA

1.29.0.27. SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00                  17,14 BDI 1 22,50 135,00 RA

1.29.0.28. SINAPI-I 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    4,00                    7,34 BDI 1 9,63 38,52 RA

1.30. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 134.611,44 RA

1.30.0.1. SINAPI-I 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    4,00                    0,97 BDI 1 1,27 5,08 RA

1.30.0.2. SINAPI-I 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00                    0,63 BDI 1 0,83 0,83 RA

1.30.0.3. SINAPI-I 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    4,00                    1,30 BDI 1 1,71 6,84 RA

1.30.0.4. SINAPI-I 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1,00                    1,21 BDI 1 1,59 1,59 RA
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1.30.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 163,00                  16,44 BDI 1 21,58 3.517,54 RA

1.30.0.6. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00                  21,20 BDI 1 27,83 27,83 RA

1.30.0.7. SINAPI 92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00                  13,86 BDI 1 18,19 109,14 RA

1.30.0.8. SINAPI-I 39276
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    2,00                    6,93 BDI 1 9,10 18,20 RA

1.30.0.9. SINAPI-I 1884
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    2,00                    4,68 BDI 1 6,14 12,28 RA

1.30.0.10. SINAPI-I 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1,00                    1,34 BDI 1 1,76 1,76 RA

1.30.0.11. SINAPI-I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,00                    1,87 BDI 1 2,45 2,45 RA

1.30.0.12. SINAPI-I 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    5,00                    3,99 BDI 1 5,24 26,20 RA

1.30.0.13. SINAPI-I 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    67,00                    0,20 BDI 1 0,26 17,42 RA

1.30.0.14. SINAPI-I 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,00                  16,00 BDI 1 21,00 21,00 RA

1.30.0.15. SINAPI-I 911
CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, 

COBERTURA EM PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     115,90                  76,25 BDI 1 100,08 11.599,27 RA

1.30.0.16. SINAPI-I 912
CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, 

COBERTURA EM PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     67,60                  88,60 BDI 1 116,29 7.861,20 RA

1.30.0.17. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.240,60                    2,80 BDI 1 3,68 4.565,41 RA

1.30.0.18. SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 231,30                    9,26 BDI 1 12,15 2.810,30 RA

1.30.0.19. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2.523,40                    4,00 BDI 1 5,25 13.247,85 RA

1.30.0.20. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 274,50                    6,41 BDI 1 8,41 2.308,55 RA

1.30.0.21. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.226,20                    8,73 BDI 1 11,46 14.052,25 RA

1.30.0.22. SINAPI-I 43097

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 

TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 

150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    2,00                  61,43 BDI 1 80,63 161,26 RA
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1.30.0.23. SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00                205,46 BDI 1 269,67 269,67 RA

1.30.0.24. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 31,00                  27,91 BDI 1 36,63 1.135,53 RA

1.30.0.25. SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,00                  49,50 BDI 1 64,97 64,97 RA

1.30.0.26. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00                  44,11 BDI 1 57,89 347,34 RA

1.30.0.27. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00                  60,31 BDI 1 79,16 158,32 RA

1.30.0.28. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 21,00                  35,71 BDI 1 46,87 984,27 RA

1.30.0.29. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 16,00                  47,16 BDI 1 61,90 990,40 RA

1.30.0.30. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 90,00                  33,35 BDI 1 43,77 3.939,30 RA

1.30.0.31. COTAÇÃO 004 PLACA 4X4 TAMPA UNHA UNIDADE 6,00                  51,90 BDI 1 68,12 408,72 RA

1.30.0.32. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,00                110,46 BDI 1 144,98 144,98 RA

1.30.0.33. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 14,00                  11,48 BDI 1 15,07 210,98 RA

1.30.0.34. SINAPI-I 34606 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00                  93,28 BDI 1 122,43 122,43 RA

1.30.0.35. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00                  13,40 BDI 1 17,59 158,31 RA

1.30.0.36. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                  21,63 BDI 1 28,39 113,56 RA

1.30.0.37. SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  24,79 BDI 1 32,54 32,54 RA

1.30.0.38. SINAPI-I 39128
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    32,00                    1,14 BDI 1 1,50 48,00 RA

1.30.0.39. SINAPI-I 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     39,70                    4,87 BDI 1 6,39 253,68 RA

1.30.0.40. SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136,80                  13,18 BDI 1 17,30 2.366,64 RA

1.30.0.41. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.012,20                  10,27 BDI 1 13,48 13.644,46 RA
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1.30.0.42. SINAPI-I 2503

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 

1/2"), TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     3,20                  38,51 BDI 1 50,54 161,73 RA

1.30.0.43. SINAPI 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,40                  17,77 BDI 1 23,32 872,17 RA

1.30.0.44. SINAPI 97670

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 28,40                  22,72 BDI 1 29,82 846,89 RA

1.30.0.45. SINAPI-I 39131
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    18,00                    2,17 BDI 1 2,85 51,30 RA

1.30.0.46. SINAPI-I 39130
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,00                    1,98 BDI 1 2,60 2,60 RA

1.30.0.47. SINAPI-I 39132
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 2" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    16,00                    2,28 BDI 1 2,99 47,84 RA

1.30.0.48. SINAPI 91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2,00                  18,06 BDI 1 23,70 47,40 RA

1.30.0.49. SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,30                  18,21 BDI 1 23,90 437,37 RA

1.30.0.50. SINAPI 91873

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,50                  22,08 BDI 1 28,98 43,47 RA

1.30.0.51. SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,90                  26,87 BDI 1 35,27 596,06 RA

1.30.0.52. SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00                  14,00 BDI 1 18,38 18,38 RA

1.30.0.53. Composição 013 ARANDELA EXTERNA COM LÂMPADA DE LED 9W UNIDADE 25,00                  81,64 BDI 1 107,15 2.678,75 RA

1.30.0.54. Composição 014 SPOT DE EMBUTIR PARA PAR30 9W UNIDADE 6,00                111,25 BDI 1 146,02 876,12 RA

1.30.0.55. SINAPI-I 39390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    3,00                  41,28 BDI 1 54,18 162,54 RA

1.30.0.56. Composição 015 LUMINÁRIA SOBREPOR TIPO CALHA, LÂMPADA DE LED 2x20,5W UNIDADE 168,00                155,29 BDI 1 203,82 34.241,76 RA

1.30.0.57. Composição 016 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA UNIDADE 1,00             5.122,36 BDI 1 6.723,10 6.723,10 RA

1.30.0.58. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                187,34 BDI 1 245,88 245,88 RA

1.30.0.59. SINAPI-I 43100
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    1,00                601,70 BDI 1 789,73 789,73 RA

1.31. SINAPI INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA - -                       -   BDI 1 - 16.610,51 RA

1.31.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 20,00                  11,00 BDI 1 14,44 288,80 RA
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1.31.0.2. Cotação 004 PLACA 4X4 TAMPA UNHA UNIDADE 11,00                  51,90 BDI 1 68,12 749,32 RA

1.31.0.3. Cotação 005 TOMADA RJ45, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"x4", 2 MÓDULOS UNIDADE 15,00                  42,31 BDI 1 55,53 832,95 RA

1.31.0.4. SINAPI-I 38083
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    16,00                  38,51 BDI 1 50,54 808,64 RA

1.31.0.5. Cotação 006 ELETROCALHA PERFURADA 150x100mm M 58,20                  54,90 BDI 1 72,06 4.193,89 RA

1.31.0.6. Cotação 007 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm M 58,20                  20,54 BDI 1 26,96 1.569,07 RA

1.31.0.7. Cotação 008 DESVIO A ESQUERDA 150x100mm UNIDADE 1,00                  44,00 BDI 1 57,75 57,75 RA

1.31.0.8. Cotação 009 TAMPA DE ENCAIXE PARA DESVIO A ESQUERDA 150mm UNIDADE 1,00                  10,00 BDI 1 13,13 13,13 RA

1.31.0.9. Cotação 010 CURVA VERTICAL INT. 90° 150x100mm UNIDADE 2,00                  40,95 BDI 1 53,75 107,50 RA

1.31.0.10. Cotação 011 TAMPA DE ECAIXE PARA CURVA VERT. INT. 90° 150mm UNIDADE 2,00                  18,00 BDI 1 23,63 47,26 RA

1.31.0.11. Cotação 012 TE RETO 90° 150x100mm UNIDADE 1,00                  54,00 BDI 1 70,88 70,88 RA

1.31.0.12. Cotação 013 TAMPA DE ENCAIXE TE RETO UNIDADE 1,00                  21,00 BDI 1 27,56 27,56 RA

1.31.0.13. Cotação 014 COTOVELO HORIZONTAL 90° UNIDADE 1,00                  38,00 BDI 1 49,88 49,88 RA

1.31.0.14. Cotação 015 TAMPA DE ENCAIXE PARA COTOVELO HORIZONTAL 90° UNIDADE 1,00                  21,00 BDI 1 27,56 27,56 RA

1.31.0.15. Cotação 016 TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 150x100mm UNIDADE 3,00                    6,90 BDI 1 9,06 27,18 RA

1.31.0.16. Cotação 017 LEITO PARA ELETROCALHA M 8,00                133,00 BDI 1 174,56 1.396,48 RA

1.31.0.17. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,25                  10,27 BDI 1 13,48 407,77 RA

1.31.0.18. SINAPI-I 43972
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 

5E), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M     1.011,35                    4,33 BDI 1 5,68 5.744,47 RA

1.31.0.19. SINAPI-I 11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     45,40                    0,79 BDI 1 1,04 47,22 RA

1.31.0.20. SINAPI-I 38082
TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    5,00                  21,82 BDI 1 28,64 143,20 RA

1.32. SINAPI PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS - -                       -   BDI 1 - 4.858,81 RA

1.32.0.1. Cotação 027 EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 4KG ABC COMPLETO UNIDADE 5,00                220,00 BDI 1 288,75 1.443,75 RA

1.32.0.2. Cotação 028 LUMINÁRIA DE EMEGÊNCIA 1200 LÚMENS 2 FAROLETES UNIDADE 2,00                280,00 BDI 1 367,50 735,00 RA

1.32.0.3. Cotação 029 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS 30 LEDS UNIDADE 12,00                  30,00 BDI 1 39,38 472,56 RA

1.32.0.4. Cotação 030 PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE 25 X 16 UNIDADE 16,00                  40,00 BDI 1 52,50 840,00 RA

1.32.0.5. Cotação 031 PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 25 X 16 UNIDADE 3,00                  80,00 BDI 1 105,00 315,00 RA

1.32.0.6. Cotação 032 PLACA INDICATIVA DE POPULAÇÃO MÁXIMA UNIDADE 1,00                  40,00 BDI 1 52,50 52,50 RA

1.32.0.7. Cotação 076 MÃO DE OBRA - EXTINTORES / PLACAS / ILUMINAÇÃO UNIDADE 1,00             1.000,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 RA

1.33. SINAPI PPCI - SADI - -                       -   BDI 1 - 23.466,59 RA

1.33.0.1. Cotação 033 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL SEG. 80 E COMPCT UNIDADE 1,00             2.006,00 BDI 1 2.632,88 2.632,88 RA

1.33.0.2. Cotação 034 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL COMPACT UNIDADE 4,00                160,00 BDI 1 210,00 840,00 RA

1.33.0.3. Cotação 035 SINALIZADOR AUDIOVISUAL UNIDADE 4,00                240,00 BDI 1 315,00 1.260,00 RA

1.33.0.4. Cotação 036 CABO BLINDADO 4 VIAS-  2 X 1,5MM / 2 X 0,75 MM M 150,00                  20,00 BDI 1 26,25 3.937,50 RA

1.33.0.5. Cotação 037 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COMPACT UNIDADE 12,00                242,00 BDI 1 317,63 3.811,56 RA

1.33.0.6. Cotação 038 ELETRODUTO ANTICHAMA VERMELHO 1/2" - 3 METROS UNIDADE 50,00                  26,00 BDI 1 34,13 1.706,50 RA

1.33.0.7. Cotação 039 CONDULETES 4 X 2 ANTICHAMA VERMELHO M 40,00                  12,00 BDI 1 15,75 630,00 RA

1.33.0.8. Cotação 040 ADAPTADOR CONDULETE ANTICHAMA VERMELHO 1/2" UNIDADE 80,00                    3,00 BDI 1 3,94 315,20 RA
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1.33.0.9. Cotação 041 ABRAÇADEIRA VERMELHA ANTICHAMA 1/2" UNIDADE 150,00                    2,00 BDI 1 2,63 394,50 RA

1.33.0.10. Cotação 042 TAMPA CONDULETE ANTICHAMA 4 X 2 VERMELHO UNIDADE 40,00                    5,00 BDI 1 6,56 262,40 RA

1.33.0.11. Cotação 043 COTOVELO ANTICHAMA VERMELHO 1/2" COM VISITA UNIDADE 30,00                  10,00 BDI 1 13,13 393,90 RA

1.33.0.12. Cotação 044 LUVAS ANTICHAMA VERMELHO 1/2" UNIDADE 30,00                    2,50 BDI 1 3,28 98,40 RA

1.33.0.13. Cotação 045 CENTO BUCHA NYLON S6 UNIDADE 1,00                  60,00 BDI 1 78,75 78,75 RA

1.33.0.14. Cotação 046 CENTO PARAFUSO SOBERBA 4,5 X 50 UNIDADE 1,00                  80,00 BDI 1 105,00 105,00 RA

1.33.0.15. Cotação 077 MÃO DE OBRA - SADI UNIDADE 1,00             7.000,00 0,00% 7.000,00 7.000,00 RA

1.34. Cotação 047 PPCI - SHP - -                       -   BDI 1 - 53.314,01 RA

1.34.0.1. Cotação 047 FLANGE GALVANIZADO 2 1/2" UNIDADE 10,00                180,00 BDI 1 236,25 2.362,50 RA

1.34.0.2. Cotação 048 FLANGE GALVANIZADO 2" UNIDADE 6,00                130,00 BDI 1 170,63 1.023,78 RA

1.34.0.3. Cotação 049 COTOVELO GALVANIZADO 2 1/2" 45° UNIDADE 2,00                122,00 BDI 1 160,13 320,26 RA

1.34.0.4. Cotação 050 CURVA 90° LONGA GALVANIZADA 2 1/2" UNIDADE 1,00                140,00 BDI 1 183,75 183,75 RA

1.34.0.5. Cotação 051 MEDIDA ROSCA PLANA SAÍDA CAIXA 2.1/2" 150MM UNIDADE 3,00                300,00 BDI 1 393,75 1.181,25 RA

1.34.0.6. Cotação 052 VÁLVULA GAVETA (REGISTRO BRUTO) 2.1/2" UNIDADE 1,00                500,00 BDI 1 656,25 656,25 RA

1.34.0.7. Cotação 053 MEDIDA ROSCA PLANA SAÍDA CAIXA 2" 150MM UNIDADE 3,00                250,00 BDI 1 328,13 984,39 RA

1.34.0.8. Cotação 054 VÁLVULA GAVETA (REGISTRO BRUTO) 2" UNIDADE 3,00                304,00 BDI 1 399,00 1.197,00 RA

1.34.0.9. Cotação 055 VÁVULA RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" UNIDADE 1,00                400,00 BDI 1 525,00 525,00 RA

1.34.0.10. Cotação 056 UNIÃO GALV. ASSENTO CÔNICO 2.1/2" UNIDADE 2,00                302,00 BDI 1 396,38 792,76 RA

1.34.0.11. Cotação 057 NIPLE DUPLO GALV. 2.1/2" UNIDADE 6,00                  64,00 BDI 1 84,00 504,00 RA

1.34.0.12. Cotação 058 COTOVELO GALV. 90° 2.1/2" UNIDADE 12,00                106,00 BDI 1 139,13 1.669,56 RA

1.34.0.13. Cotação 059 TÊ GALV. 2.1/2" UNIDADE 4,00                160,00 BDI 1 210,00 840,00 RA

1.34.0.14. Cotação 060 TUBO DE AÇO GALVANIZADO NBR 5580 2.1/2" - 6 METROS UNIDADE 18,00                819,00 BDI 1 1.074,94 19.348,92 RA

1.34.0.15. Cotação 061 LUVA GALVANIZADA 2.1/2" UNIDADE 10,00                  76,00 BDI 1 99,75 997,50 RA

1.34.0.16. Cotação 062 SUPORTE P/ TUBO GALV. ATÉ 4" COMPLETO UNIDADE 50,00                  45,00 BDI 1 59,06 2.953,00 RA

1.34.0.17. Cotação 063 BARBANTE P/ TUBO GALV. ATÉ 4" COMPLETO UNIDADE 4,00                  30,00 BDI 1 39,38 157,52 RA

1.34.0.18. Cotação 064 VÁLVULA GLOBO ANGULAR 2.1/2" UNIDADE 4,00                170,00 BDI 1 223,13 892,52 RA

1.34.0.19. Cotação 065 MANGUEIRA INCÊNDIO TIPO 1 15 M 6,00                452,00 BDI 1 593,25 3.559,50 RA

1.34.0.20. Cotação 066 ADAPTADOR STORC 1.1/2" UNIDADE 3,00                  50,00 BDI 1 65,63 196,89 RA

1.34.0.21. Cotação 067 ESGUINCHO AGULHA 1.1/2" UNIDADE 3,00                  40,00 BDI 1 52,50 157,50 RA

1.34.0.22. Cotação 068 CHAVE MANGUEIRA DUPLA UNIDADE 3,00                  10,00 BDI 1 13,13 39,39 RA

1.34.0.23. Cotação 069 ADAPTADOR STORC 2.1/2" UNIDADE 1,00                  72,00 BDI 1 94,50 94,50 RA

1.34.0.24. Cotação 070 TAMPÃO STORC 2.1/2" UNIDADE 1,00                106,00 BDI 1 139,13 139,13 RA

1.34.0.25. Cotação 071 TINTA VERMELHO MASSEY 3,6 UNIDADE 1,00                150,00 BDI 1 196,88 196,88 RA

1.34.0.26. Cotação 072 FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6 UNIDADE 1,00                130,00 BDI 1 170,63 170,63 RA

1.34.0.27. Cotação 073 ZARCÃO 3,6 UNIDADE 1,00                100,00 BDI 1 131,25 131,25 RA

1.34.0.28. Cotação 074 CAIXA RECALQUE COM SINALIZAÇÃO UNIDADE 1,00                350,00 BDI 1 459,38 459,38 RA

1.34.0.29. Cotação 075 PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S10 UNIDADE 50,00                    1,20 BDI 1 1,58 79,00 RA

1.34.0.30. Cotação 078 MÃO DE OBRA - SHP + LAUDO UNIDADE 1,00           11.500,00 0,00% 11.500,00 11.500,00 RA

1.35. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 133.747,33 RA

1.35.0.1. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 4.369,40                    2,80 BDI 1 3,68 16.079,39 RA
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1.35.0.2. SINAPI 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 4.369,40                  20,52 BDI 1 26,93 117.667,94 RA

1.36. SINAPI DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO - -                       -   BDI 1 - 68.845,31 RA

1.36.0.1. SINAPI 102254

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 47,85                856,99 BDI 1 1.124,80 53.821,68 RA

1.36.0.2. SINAPI 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                373,54 BDI 1 490,27 2.451,35 RA

1.36.0.3. Composição 006

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

E=2,5CM, 3,00X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 2,00             1.121,31 BDI 1 1.471,72 2.943,44 RA

1.36.0.4. Composição 007

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

E=2,50CM, 150X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 2,00                655,26 BDI 1 860,03 1.720,06 RA

1.36.0.5. Composição 011

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

E=2,50CM, 200X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00                989,91 BDI 1 1.299,26 1.299,26 RA

1.36.0.6. Composição 012

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

PARA COZINHA - E=2,50CM, 2,00X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00             4.103,91 BDI 1 5.386,38 5.386,38 RA

1.36.0.7. SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M2    1,47                633,96 BDI 1 832,07 1.223,14 RA

1.37. SINAPI LOUÇAS E METAIS - -                       -   BDI 1 - 31.945,46 RA

1.37.0.1. SINAPI 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00                422,32 BDI 1 554,30 9.423,10 RA

1.37.0.2. SINAPI 86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00                302,76 BDI 1 397,37 1.986,85 RA

1.37.0.3. SINAPI-I 44019
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / 

CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    12,00                427,26 BDI 1 560,78 6.729,36 RA

1.37.0.4. Cotação 002 TANQUE PLÁSTICO SEM COLUNA - 40 LITROS - COR: BRANCO UNIDADE 2,00                154,90 BDI 1 203,31 406,62 RA

1.37.0.5. SINAPI-I 11762

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 

PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 

1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4,00                  50,84 BDI 1 66,73 266,92 RA

1.37.0.6. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,00                123,87 BDI 1 162,58 2.763,86 RA

1.37.0.7. SINAPI-I 11772
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, 

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    5,00                107,54 BDI 1 141,15 705,75 RA
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1.37.0.8. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 8,00                  43,95 BDI 1 57,68 461,44 RA

1.37.0.9. Cotação 001
ASSENTO ELEVADO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, SEM FURO - 

H= 7CM - COR:  BRANCO
UNIDADE 4,00                209,90 BDI 1 275,49 1.101,96 RA

1.37.0.10. SINAPI 100872
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00                355,33 BDI 1 466,37 3.730,96 RA

1.37.0.11. SINAPI 100859
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA 

EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                832,12 BDI 1 1.092,16 4.368,64 RA

1.38. SINAPI ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 1.487,29 RA

1.38.0.1. SINAPI 100855
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO 

CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                  46,17 BDI 1 60,60 60,60 RA

1.38.0.2. SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    12,00                  47,26 BDI 1 62,03 744,36 RA

1.38.0.3. SINAPI-I 37401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    11,00                  47,26 BDI 1 62,03 682,33 RA

1.39. SINAPI FECHAMENTO DO TERRENO - -                       -   BDI 1 - 193.767,78 RA

1.39.0.1. SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
M 186,83                164,15 BDI 1 215,45 40.252,52 RA

1.39.0.2. Cotação 019

FECHAMENTO COM GRADE DE FERRO - H=2,0M E C=73,80M (TESTADA 

DO TERRENO) COM DOIS PORTÕES DE 1,60x2,1M E UM PORTÃO DE 

3,0x2,0M. INCLUINDO PINTURA, FORNEIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIDADE 1,00         105.300,00 BDI 1 138.206,25 138.206,25 RA

1.39.0.3. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 66,42                  90,77 BDI 1 119,14 7.913,28 RA

1.39.0.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 116,60                  16,29 BDI 1 21,38 2.492,91 RA

1.39.0.5. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 73,87                  18,75 BDI 1 24,61 1.817,94 RA

1.39.0.6. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,32                707,95 BDI 1 929,18 3.084,88 RA

1.40. SINAPI GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - -                       -   BDI 1 - 45.403,84 RA

1.40.0.1. SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 51,10                591,31 BDI 1 776,09 39.658,20 RA

1.40.0.2. SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 40,68                107,61 BDI 1 141,24 5.745,64 RA

1.41. SINAPI PINTURA DE PISO - -                       -   BDI 1 - 832,20 RA
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1.41.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 10,24                  61,92 BDI 1 81,27 832,20 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6
Data ART/RRT: 0

quinta-feira, 13 de outubro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

RIO RUFINO (SC)

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 4.861.854,39 0,00 0,00

1. PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO - .

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 1,00 1 1.Administração Local. Administração Local 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 3,0m x 1,5m = 4,50m² 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 4,50 

1.2.0.2. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE M2 1.666,10 1.666,10m² 2.Canteiro de Obra. Serviços Preliminares 1.666,10 

1.2.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 218,75 218,75m 2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 218,75 

1.3. CANTEIRO DE OBRAS - .

1.3.0.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   18,00 18 meses 3.Canteiro e Obras

.

Canteiro e Obras 18,00 

1.3.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   18,00 18 meses 3.Canteiro e Obras

.

Canteiro e Obras 18,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - .

1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UNID. 1,00 01 unidade 4.Mobilização e Desmobilização. Mobilização e Desmobilização 1,00 

1.5. ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA - .

1.5.0.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00 01 unidade 5.Entrada de Energia Provisória

.

Entrada de Energia Provisória 1,00 

1.5.0.2.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 01 unidade 5.Entrada de Energia Provisória

.

Entrada de Energia Provisória 1,00 

1.5.0.3.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    1,00 01 unidade 5.Entrada de Energia Provisória

.
Entrada de Energia Provisória 1,00 

1.6. ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA - .

1.6.0.1.
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D 

ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P
UN 1,00 01 unidade 6.Entrada Provisória de Água

.
Entrada Provisória de Água 1,00 

1.6.0.2.

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1,00 01 unidade 6.Entrada Provisória de Água

.

Entrada Provisória de Água 1,00 

1.6.0.3.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 01 unidade 6.Entrada Provisória de Água

.

Entrada Provisória de Água 1,00 

1.6.0.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 45,00 45,00m 6.Entrada Provisória de Água

.

Entrada Provisória de Água 45,00 

1.6.0.5.
TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2", BALAO E 

TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    2,00 2 torneira 6.Entrada Provisória de Água

.
Entrada Provisória de Água 2,00 

1.7. INFRAESTRUTURA - .

1.7.1. SAPATA + COLARINHO - .

1.7.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 74,57 74,57m³ 7.Sapata + Colarinho

.
Sapata + Colarinho 74,57 

1.7.1.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 7,58 

 (araes das sapatadas 151,58m² x 

0,05m)= 7,58m³
7.Sapata + Colarinho

.
Sapata + Colarinho 7,58 

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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1.7.1.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 268,71 268,71m² 7.Sapata + Colarinho

.

Sapata + Colarinho 268,71 

1.7.1.4.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 765,00 765,00 7.Sapata + Colarinho

.

Sapata + Colarinho 765,00 

1.7.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 302,00 302,00kg 7.Sapata + Colarinho

.
Sapata + Colarinho 302,00 

1.7.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 740,36 740,36kg 7.Sapata + Colarinho

.
Sapata + Colarinho 740,36 

1.7.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.686,82 1686,82kg 7.Sapata + Colarinho

.
Sapata + Colarinho 1.686,82 

1.7.1.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.115,82 1115,82kg 7.Sapata + Colarinho

.
Sapata + Colarinho 1.115,82 

1.7.1.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 514,82 241,82kg 7.Sapata + Colarinho

.
Sapata + Colarinho 514,82 

1.7.1.10.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    74,57 74,57m³ 7.Sapata + Colarinho

.

Sapata + Colarinho 74,57 

1.7.1.11.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 74,57 74,57m³ 7.Sapata + Colarinho

.
Sapata + Colarinho 74,57 

1.7.2. VIGA DE BALDRAME - .

1.7.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 59,15 59,15m³ 8.Viga Baldrame

.
Viga Baldrame 59,15 

1.7.2.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 942,64 942,64m² 8.Viga Baldrame

.

Viga Baldrame 942,64 

1.7.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 582,54 582,54 kg 8.Viga Baldrame

.
Viga Baldrame 582,54 

1.7.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,54 2,54kg 8.Viga Baldrame

.
Viga Baldrame 2,54 

1.7.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 826,91 826,91kg 8.Viga Baldrame

.
Viga Baldrame 826,91 

1.7.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 784,64 784,64 kg 8.Viga Baldrame

.
Viga Baldrame 784,64 

1.7.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 335,82 335,82kg 8.Viga Baldrame

.
Viga Baldrame 335,82 

1.7.2.8.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    59,15 59,15 8.Viga Baldrame

.

Viga Baldrame 59,15 

1.7.2.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 59,15 59,15 8.Viga Baldrame

.
Viga Baldrame 59,15 

1.7.2.10.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 942,64 942,64 8.Viga Baldrame

.
Viga Baldrame 942,64 

1.8. SUPRAESTRUTURA - .

1.8.1. PILARES - .

1.8.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 768,75 768,75m² 9.Pilares

.

Pilares 768,75 
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1.8.1.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 908,18 908,18 kg 9.Pilares

.
Pilares 908,18 

1.8.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.308,91 1308,91 kg 9.Pilares

.
Pilares 1.308,91 

1.8.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.009,27 1009,27 kg 9.Pilares

.
Pilares 1.009,27 

1.8.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 398,45 398,45 kg 9.Pilares

.
Pilares 398,45 

1.8.1.6.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    51,36 51,36 m³ 9.Pilares

.

Pilares 51,36 

1.8.2. VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC) - .

1.8.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 854,68 854,68 m² 10.VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

COBERTURA  (VRC)
854,68 

1.8.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 542,27 542,27 kg 10.VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

COBERTURA  (VRC)
542,27 

1.8.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,27 1,27 kg 10.VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

COBERTURA  (VRC)
1,27 

1.8.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 829,82 829,82 kg 10.VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

COBERTURA  (VRC)
829,82 

1.8.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 392,82 392,82 kg 10.VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

COBERTURA  (VRC)
392,82 

1.8.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 137,82 137,82 kg 10.VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

COBERTURA  (VRC)
137,82 

1.8.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 43,64 43,64 kg 10.VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

COBERTURA  (VRC)
43,64 

1.8.2.8.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    54,55 54,55 m³ 10.VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

COBERTURA  (VRC)
54,55 

1.8.3. VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP) - .

1.8.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 241,56 241,56 m² 11.VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP)

.

VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA 

(VRP)
241,56 

1.8.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 208,45 208,45 kg 11.VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP)

.

VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA 

(VRP)
208,45 

1.8.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,18 0,18 kg 11.VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP)

.

VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA 

(VRP)
0,18 

1.8.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 470,09 470,09 kg 11.VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP)

.

VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA 

(VRP)
470,09 

1.8.3.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 13,27 13,27 kg 11.VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP)

.

VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA 

(VRP)
13,27 

1.8.3.6.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    13,99 13,99 m³ 11.VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP)

.

VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA 

(VRP)
13,99 

1.8.4. VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VRR) - .

1.8.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 171,89 171,89 m² 12.VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VRR)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

RESERVATÓRIO (VRR)
171,89 
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1.8.4.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 104,63 104,63 kg 12.VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VRR)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

RESERVATÓRIO (VRR)
104,63 

1.8.4.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,27 0,27 kg 12.VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VRR)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

RESERVATÓRIO (VRR)
0,27 

1.8.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 124,18 124,18 kg 12.VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VRR)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

RESERVATÓRIO (VRR)
124,18 

1.8.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 137,27 137,27 kg 12.VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VRR)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

RESERVATÓRIO (VRR)
137,27 

1.8.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 141,91 141,91 kg 12.VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VRR)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

RESERVATÓRIO (VRR)
141,91 

1.8.4.7.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    10,88 10,88 m³ 12.VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VRR)

.

VIGAS DE RESPALDO - 

RESERVATÓRIO (VRR)
10,88 

1.8.5. VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT) - .

1.8.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 50,11 50,11 m² 13.VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT)

.

VIGAS DE RESPALTO - TORRE 

(VRT)
50,11 

1.8.5.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 30,45 30,45kg 13.VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT)

.

VIGAS DE RESPALTO - TORRE 

(VRT)
30,45 

1.8.5.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 45,27 45,27 kg 13.VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT)

.

VIGAS DE RESPALTO - TORRE 

(VRT)
45,27 

1.8.5.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 33,54 33,54 kg 13.VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT)

.

VIGAS DE RESPALTO - TORRE 

(VRT)
33,54 

1.8.5.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,27 21,27 kg 13.VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT)

.

VIGAS DE RESPALTO - TORRE 

(VRT)
21,27 

1.8.5.6.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    3,33 3,33 m³ 13.VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT)

.

VIGAS DE RESPALTO - TORRE 

(VRT)
3,33 

1.9. LAJE DO TÉRREO - .

1.9.0.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 14,88 14,88 m² 14.LAJE DO TÉRREO 

.

LAJE DO TÉRREO 14,88 

1.9.0.2.

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM 

COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M2    214,40 214,40 m² 14.LAJE DO TÉRREO 

.

LAJE DO TÉRREO 214,40 

1.9.0.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    10,72 10,72 m³ 14.LAJE DO TÉRREO 

.

LAJE DO TÉRREO 10,72 

1.10. LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE - 3,37 .

1.10.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 106,14 106,14 m² 15.LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE 

.

LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 

BASE 
106,14 

1.10.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 102,00 102,00 kg 15.LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE 

.

LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 

BASE 
102,00 

1.10.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 128,82 128,82 kg 15.LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE 

.

LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 

BASE 
128,82 

1.10.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 49,45 49,45 kg 15.LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE 

.

LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 

BASE 
49,45 
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1.10.0.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 136,18 136,18 kg 15.LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE 

.

LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 

BASE 
136,18 

1.10.0.6.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    12,42 12,42 m³ 15.LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE 

.

LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 

BASE 
12,42 

1.11. LALE MACIÇA- RESERVATÓRIO - .

1.11.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 83,84 83,84m² 16.LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO

.
LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 83,84 

1.11.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 18,91 18,91kg 16.LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO

.

LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 18,91 

1.11.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 215,27 215,27kg 16.LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO

.

LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 215,27 

1.11.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 23,00 23kg 16.LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO

.

LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 23,00 

1.11.0.5.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    10,06 10,06m³ 16.LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO

.

LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 10,06 

1.12. RAMPAS E ESCADA - .

1.12.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 20,00 20,00m² 17.RAMPAS E ESCADA 

.

RAMPAS E ESCADA 20,00 

1.12.0.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    20,00 20,00m² 17.RAMPAS E ESCADA 

.

RAMPAS E ESCADA 20,00 

1.12.0.3.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 9,80 7,80m³ 17.RAMPAS E ESCADA 

.

RAMPAS E ESCADA 9,80 

1.12.0.4.
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 

6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    250,00 250,00un 17.RAMPAS E ESCADA 

.
RAMPAS E ESCADA 250,00 

1.12.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 18,00 18kg 17.RAMPAS E ESCADA 

.
RAMPAS E ESCADA 18,00 

1.12.0.6.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 12,00 12,00m³ 17.RAMPAS E ESCADA 

.

RAMPAS E ESCADA 12,00 

1.12.0.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 12,00 12,00m³ 17.RAMPAS E ESCADA 

.
RAMPAS E ESCADA 12,00 

1.13. FECHAMENTO EM ALVENARIA - .

1.13.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.314,74 

Externa: 589,17m²            

Platibanda: 371,88m²                                     

Torre: 334,50m²                           

Det. Fachada: 5,59m²

18.FECHAMENTO EM ALVENARIA 

.

FECHAMENTO EM ALVENARIA 1.314,74 

1.13.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.081,22 

Interna: 1.068,18m²                  

Abrigo de Gás: 0,90m²              

Abrigo de Lixo: 12,14m² 

18.FECHAMENTO EM ALVENARIA 

.

FECHAMENTO EM ALVENARIA 1.081,22 

1.14. VERGA E CONTRAVERGA - .
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1.14.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 19,20 19,20m 19.VERGA E CONTRAVERGA

.
VERGA E CONTRAVERGA 19,20 

1.14.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 109,00 109,00m 19.VERGA E CONTRAVERGA

.
VERGA E CONTRAVERGA 109,00 

1.14.0.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 19,20 19,20m 19.VERGA E CONTRAVERGA

.
VERGA E CONTRAVERGA 19,20 

1.14.0.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 109,00 109,00m 19.VERGA E CONTRAVERGA

.
VERGA E CONTRAVERGA 109,00 

1.14.0.5.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 48,10 48,10m 19.VERGA E CONTRAVERGA

.
VERGA E CONTRAVERGA 48,10 

1.14.0.6.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 23,70 23,70m 19.VERGA E CONTRAVERGA

.
VERGA E CONTRAVERGA 23,70 

1.15. FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO - .

1.15.0.1.

PAREDES EM ESTUTURA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E PORTAS 

(CONFORME PROJETO, P01, P02 E P06) - INCLUINDO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNIDADE 1,00 01 unidade 20.FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO

.

FECHAMENTO EM PANO DE 

VIDRO
1,00 

1.16. ACABAMENTO PARA ALVENARIA - .

1.16.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4.791,92 2.395,96m² x 2 lados = 4.791,92m² 21.ACABAMENTO PARA ALVENARIA

.

ACABAMENTO PARA ALVENARIA 4.791,92 

1.16.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 4.354,40 
4.791,92m² - 437,55m² = 

4.354,40m²
21.ACABAMENTO PARA ALVENARIA

.

ACABAMENTO PARA ALVENARIA 4.354,40 

1.16.0.3.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 437,55 437,55m² 21.ACABAMENTO PARA ALVENARIA

.

ACABAMENTO PARA ALVENARIA 437,55 

1.17. COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA - .

1.17.0.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1.500,00 1500 m² 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
1.500,00 

1.17.0.2. CUMEEIRA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40  E=0,50mm  300x300mm M 70,00 69,47 M 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA
.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
70,00 

1.17.0.3.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T01, VÃO DE 11,46m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 6,00 06 TESOURAS 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
6,00 

1.17.0.4.
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TERÇA METÁLICA EM PERFIL "C" 

DOBRADO ENRIJECIDO 127x50x17  #3,00mm, PINTADA
M 1.287,00 1287M 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
1.287,00 

1.17.0.5.
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO 

DE TERÇAS, EM FERRO MECÂNICO REDONDO 3/8"
M 1.071,36 1071,36M 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
1.071,36 

1.17.0.6.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T02 VÃO DE 22,26 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 9,00 09 TESOURAS 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
9,00 

1.17.0.7.
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TERÇA METÁLICA EM PERFIL "U" 

DOBRADO 100x50  #3,0mm, PINTADA
M 72,00 72M 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
72,00 

1.17.0.8.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T03 VÃO DE 12,61 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 1,00 01 TESOURA 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
1,00 

1.17.0.9.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T04 VÃO DE 10,78 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 1,00 01 TESOURA 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
1,00 
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1.17.0.10.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T05 VÃO DE 15,22 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 2,00 02 TESOURAS 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
2,00 

1.17.0.11.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T06 VÃO DE 23,21 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 1,00 01 TESOURA 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
1,00 

1.17.0.12.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T07 VÃO DE 26,37 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 2,00 02 TESOURAS 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
2,00 

1.17.0.13.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T08 VÃO DE 7,25 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 5,00 05 TESOURAS 22.COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

.

COBERTURA E ESTRUTURA 

METÁLICA
5,00 

1.18. COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO) - .

1.18.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,62 
Abrigo Gás: 0,20m²                  

Abrigo Lixo: 0,42m²
23.COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO)

.

COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS 

E LIXO)
0,62 

1.18.0.2. TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), M2    1,19 Abrigo Gás: 0,77m²                        23.COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO). COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS 1,19 

1.18.0.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,29 
Abrigo Gás: 0,04m³                         

Abrigo Lixo: 0,25m³
23.COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO)

.

COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS 

E LIXO)
0,29 

1.19. RUFOS E CALHAS - .

1.19.0.1. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 302,74 302,74m 24.RUFOS E CALHAS. RUFOS E CALHAS 302,74 

1.19.0.2.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 166,42 166,42m 24.RUFOS E CALHAS

.
RUFOS E CALHAS 166,42 

1.19.0.3.
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 

100 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     150,90 150,90m 24.RUFOS E CALHAS

.
RUFOS E CALHAS 150,90 

1.20. CONDUTORES CALHAS - .

1.20.0.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 160,00 160,00m 25.CONDUTORES CALHAS

.

CONDUTORES CALHAS 160,00 

1.20.0.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 53,00 53 unidades 25.CONDUTORES CALHAS

.

CONDUTORES CALHAS 53,00 

1.20.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 21,00 21 unidades 25.CONDUTORES CALHAS

.

CONDUTORES CALHAS 21,00 

1.20.0.4.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5,00 05 unidades 25.CONDUTORES CALHAS

.

CONDUTORES CALHAS 5,00 

1.21. CALÇADAS - .

1.21.0.1.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 90,00 

634,54m² (calçad ext.) + 48,60m² 

(fosso) + 107,24m² 

(estacionamento) = 790,40m²          

897,64m² x 0,10m = 90m³

26.CALÇADAS

.

CALÇADAS 90,00 

1.21.0.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.317,00 90,00m³ x 81,30k = 7.317,00 26.CALÇADAS

.

CALÇADAS 7.317,00 

1.21.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 790,40 

634,54m² (calçad ext.) + 48,60m² 

(fosso) + 107,24m² 

(estacionamento) = 790,40m132

26.CALÇADAS

.

CALÇADAS 790,40 

1.21.0.4.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 790,40 

634,54m² (calçad ext.) + 48,60m² 

(fosso) + 107,24m² 

(estacionamento) = 790,40m²

26.CALÇADAS

.

CALÇADAS 790,40 
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1.21.0.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 0,50 0,50m² (abrigo do gás) 26.CALÇADAS

.

CALÇADAS 0,50 

1.22. REVESTIMENTO CERÂMICO PISO - .

1.22.0.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 1.545,36 1.545,36m² 27.REVESTIMENTO CERÂMICO PISO

.

REVESTIMENTO CERÂMICO PISO 1.545,36 

1.22.0.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
M 737,30 737,30m 27.REVESTIMENTO CERÂMICO PISO

.
REVESTIMENTO CERÂMICO PISO 737,30 

1.23. REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE - .

1.23.0.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 437,55 437,55m² 28.REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE

.

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PAREDE
437,55 

1.24. FORRO - .

1.24.0.1.
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM 

A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
M2    1.545,36 1.545,36m² 29.FORRO

.
FORRO 1.545,36 

1.25. ESQUADRIAS - .

1.25.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 100,60 

(4,0m x 1,0m) x 18 un =72,00m² 

(J01)                                                  

+                                                   

(1,2m x 0,6m) x 10 un = 7,2m² (J02)                                           

+                                                      

(3,0m x 1,0m) x 6 un = 18,0m² (J03)                                              

+                                                    

0,6m x 0,6m = 0,36m² (J04)          +                                           

3,0m x 1,0m = 3,0m² (J05)               

.                                                    

Total = 100,60m²

30.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 100,60 

1.25.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 30,00 30 unidades (P04) 30.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 30,00 

1.25.0.3.

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO INCLUSO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR , DUAS FOLHAS MÓVEIS E DUAS FOLHAS 

FIXAS. 

M2 8,61 4,1m x 2,1m = 8,61m² (P03) 30.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 8,61 

1.25.0.4.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    10,08 

1,0m x 2,1m = 2,10m² (P05)           

+                                                 

1,8m x 2,1m = 3,78m² (P07)            

+                                                 

2,0m x 2,1m = 4,20m² (P09)              

.                                                   

Total = 10,08m²

30.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 10,08 
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1.25.0.5.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    21,48 

1,8m x 1,8m = 3,24m² (P10)           

+                                                

(0,6m x 1,9m) x 10 un = 11,40m² 

(P11)                                                  

+                                                         

(0,9m x 1,9m) x 4 un = 6,84m² 

(P12)                                                   

.                                                     

Total = 21,48m²

30.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 21,48 

1.25.0.6.
PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 180 X 210 CM, PARA 

PINTURA, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS
UNIDADE 1,00 01 unidade 30.ESQUADRIAS

.
ESQUADRIAS 1,00 

1.25.0.7.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    0,85 0,85m x 1,0m = 0,85m² (P13) 30.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 0,85 

1.25.0.8.

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     48,42 48,42m 30.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 48,42 

1.25.0.9.
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     106,60 106,60m 30.ESQUADRIAS

.
ESQUADRIAS 106,60 

1.26. PINTURA DE ESQUADRIAS - .

1.26.0.1.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 136,90 136,90m² 31.PINTURA DE ESQUADRIAS

.
PINTURA DE ESQUADRIAS 136,90 

1.26.0.2.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 136,90 136,90m² 31.PINTURA DE ESQUADRIAS

.
PINTURA DE ESQUADRIAS 136,90 

1.27. DRENAGEM PLUVIAL - .

1.27.0.1.
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 

DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M     136,50 136,50m 32.DRENAGEM PLUVIAL

.
DRENAGEM PLUVIAL 136,50 

1.27.0.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 22,00 22 unidades 32.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 22,00 

1.27.0.3.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 219,00 219,00m 32.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL 219,00 

1.27.0.4. TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM - 0,80X0,80X0,08 UNIDADE 22,00 22 unidades 32.DRENAGEM PLUVIAL. DRENAGEM PLUVIAL 22,00 

1.28. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - .

1.28.0.1.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2”), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 1,37 1,37m 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,37 

1.28.0.2.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 01 unidade 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.28.0.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 03 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

1.28.0.4.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 01 unidade 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.28.0.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 02 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 
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1.28.0.6.
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    4,00 04 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,00 

1.28.0.7. TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     0,28 0,28m 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,28 

1.28.0.8.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA 

CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN    6,00 06 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6,00 

1.28.0.9.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 08 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8,00 

1.28.0.10.
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    7,00 07 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7,00 

1.28.0.11.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 264,53 67,75m + 196,78m = 264,53m 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 264,53 

1.28.0.12.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 01 unidade 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.28.0.13.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 04 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,00 

1.28.0.14.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 03 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

1.28.0.15.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 21,00 21 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 21,00 

1.28.0.16.

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12,00 12 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12,00 

1.28.0.17.

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 02 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.28.0.18.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1  1/2", 

PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    3,00 03 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

1.28.0.19.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 08 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8,00 

1.28.0.20.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 06 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6,00 

1.28.0.21.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3,00 03 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

1.28.0.22.
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 03 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

1.28.0.23.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 01 unidade 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

- CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    - 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PMv3.0.4 33 / 70



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. P
R

O
J
E

T
O

 

E
S

C
O

L
A

 

M
U

N
IC

IP
A

L
 

D
E

 R
IO

 

R
U

F
IN

O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 4.861.854,39 0,00 0,00PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.28.0.24.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 41,00 41 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 41,00 

1.28.0.25.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 05 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5,00 

1.28.0.26.

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 02 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.28.0.27.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 01 unidade 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.28.0.28.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 01 unidade 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.28.0.29.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 39,42 39,42m 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 39,42 

1.28.0.30.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 5,94 5,94m 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5,94 

1.28.0.31.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 28,78 28,78m 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 28,78 

1.28.0.32.
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    24,00 24 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 24,00 

1.28.0.33.
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    6,00 06 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6,00 

1.28.0.34.
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    2,00 02 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.28.0.35.
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    3,00 03 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

1.28.0.36. TE DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50mm - 40mm UNIDADE 2,00 02 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.28.0.37. UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    21,00 21 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 21,00 

1.28.0.38. UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,00 01 unidade 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.28.0.39.
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 

3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    12,00 12 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12,00 

1.28.0.40.
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 

GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    10,00 10 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10,00 

1.28.0.41.
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 

GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    9,00 09 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9,00 

1.28.0.42. CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS UNIDADE 3,00 03 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

1.28.0.43.
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00 01 unidade 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.28.0.44.
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00 01 unidade 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.28.0.45.
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    2,00 02 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.28.0.46.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6,00 06 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6,00 

1.28.0.47.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA 

CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    3,00 03 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

1.28.0.48.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA 

CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    3,00 03 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 
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1.28.0.49.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", 

PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    4,00 04 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,00 

1.28.0.50.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 04 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,00 

1.28.0.51.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2”), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 1,35 1,35m 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,35 

1.28.0.52.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 02 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.28.0.53.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 03 unidades 33.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,00 

1.29. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - .

1.29.0.1.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 01 unidade 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 

1.29.0.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6,00 06 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6,00 

1.29.0.3.
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,00 01 unidade 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 

1.29.0.4.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 22 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,00 

1.29.0.5.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 04 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00 

1.29.0.6.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 03 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,00 

1.29.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00 06 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6,00 

1.29.0.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 08 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8,00 

1.29.0.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 04 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00 

1.29.0.10.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00 12 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 13,00 

1.29.0.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 04 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00 
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1.29.0.12.
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    22,00 22 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 22,00 

1.29.0.13.
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    7,00 07 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7,00 

1.29.0.14.
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    8,00 08 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8,00 

1.29.0.15.
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    4,00 04 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00 

1.29.0.16.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 125,74 125,74m 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 125,74 

1.29.0.17.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 47,91 47,91m 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 47,91 

1.29.0.18.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 21,08 21,08m 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 21,08 

1.29.0.19.
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
M     3,00 3,00m 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,00 

1.29.0.20.
TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    11,00 11 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 11,00 

1.29.0.21. TANQUE SÉPTICO RETANGULAR - 2,10 x 4,30 M - H= 1,80 M UNIDADE 1,00 01 unidade 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 

1.29.0.22. FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR - 3,7 x 3,7 M - H= 1,2 M UNIDADE 1,00 01 unidade 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 

1.29.0.23.
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA 

REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    7,00 07 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7,00 

1.29.0.24.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 02 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,00 

1.29.0.25.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00 09 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9,00 

1.29.0.26.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 20,62 20,62m 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 20,62 

1.29.0.27.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00 06 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6,00 

1.29.0.28. TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    4,00 04 unidades 34.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00 

1.30. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.30.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    4,00 04 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.30.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.3. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    4,00 04 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.30.0.4. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 163,00 163 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 163,00 

1.30.0.6.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 
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1.30.0.7.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 06 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

1.30.0.8.
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    2,00 02 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.30.0.9.
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    2,00 02 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.30.0.10. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.11. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,00 11 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.12. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    5,00 05 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,00 

1.30.0.13.

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    67,00 67 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 67,00 

1.30.0.14.
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.15.
CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, 

COBERTURA EM PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     115,90 115,90m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 115,90 

1.30.0.16.
CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, 

COBERTURA EM PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     67,60 67,60m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 67,60 

1.30.0.17.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.240,60 1.240,60m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.240,60 

1.30.0.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 231,30 231,30m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 231,30 

1.30.0.19.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2.523,40 2.523,40m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.523,40 

1.30.0.20.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 274,50 274,50m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 274,50 

1.30.0.21.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.226,20 1.226,20m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.226,20 

1.30.0.22.

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 

TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 

150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    2,00 02 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.30.0.23.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.24.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 31,00 31 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31,00 

1.30.0.25.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.26.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 06 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

1.30.0.27.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 02 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.30.0.28.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 21,00 21 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21,00 
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1.30.0.29.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 16,00 16 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,00 

1.30.0.30.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 90,00 90 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 90,00 

1.30.0.31. PLACA 4X4 TAMPA UNHA UNIDADE 6,00 06 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

1.30.0.32.
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.33.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 14,00 14 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14,00 

1.30.0.34. DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.35.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 09 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,00 

1.30.0.36.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 04 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.30.0.37.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.38.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    32,00 32 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32,00 

1.30.0.39. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     39,70 39,70m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39,70 

1.30.0.40.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136,80 136,80m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 136,80 

1.30.0.41.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.012,20 1.012,20m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.012,20 

1.30.0.42.

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 

1/2"), TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     3,20 3,20m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,20 

1.30.0.43.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,40 37,40m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37,40 

1.30.0.44.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 28,40 28,40m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28,40 

1.30.0.45.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    18,00 18 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18,00 

1.30.0.46.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.47.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 2" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    16,00 16 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,00 

1.30.0.48.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2,00 2,0m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.30.0.49.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,30 18,30m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18,30 

1.30.0.50.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,50 1,50m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,50 
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1.30.0.51.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,90 16,90m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,90 

1.30.0.52.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 1,00m 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.53. ARANDELA EXTERNA COM LÂMPADA DE LED 9W UNIDADE 25,00 25 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25,00 

1.30.0.54. SPOT DE EMBUTIR PARA PAR30 9W UNIDADE 6,00 06 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

1.30.0.55. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    3,00 03 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

1.30.0.56. LUMINÁRIA SOBREPOR TIPO CALHA, LÂMPADA DE LED 2x20,5W UNIDADE 168,00 168 unidades 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 168,00 

1.30.0.57. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA UNIDADE 1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.58.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.30.0.59.
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    1,00 01 unidade 35.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.31. INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA - .

1.31.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 20,00 20 unidades 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA

.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
20,00 

1.31.0.2. PLACA 4X4 TAMPA UNHA UNIDADE 11,00 11 unidades 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
11,00 

1.31.0.3. TOMADA RJ45, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"x4", 2 MÓDULOS UNIDADE 15,00 
11 unidades (piso) + 4 unidades 

(parede) = 15 unidades
36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA

.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
15,00 

1.31.0.4.
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    16,00 16 unidades 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA

.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
16,00 

1.31.0.5. ELETROCALHA PERFURADA 150x100mm M 58,20 58,20m 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
58,20 

1.31.0.6. TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm M 58,20 58,20m 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
58,20 

1.31.0.7. DESVIO A ESQUERDA 150x100mm UNIDADE 1,00 1 unidade 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
1,00 

1.31.0.8. TAMPA DE ENCAIXE PARA DESVIO A ESQUERDA 150mm UNIDADE 1,00 1 unidade 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
1,00 

1.31.0.9. CURVA VERTICAL INT. 90° 150x100mm UNIDADE 2,00 2 unidades 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
2,00 

1.31.0.10. TAMPA DE ECAIXE PARA CURVA VERT. INT. 90° 150mm UNIDADE 2,00 2 unidades 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
2,00 

1.31.0.11. TE RETO 90° 150x100mm UNIDADE 1,00 1 unidade 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
1,00 

1.31.0.12. TAMPA DE ENCAIXE TE RETO UNIDADE 1,00 1 unidade 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
1,00 

1.31.0.13. COTOVELO HORIZONTAL 90° UNIDADE 1,00 1 unidade 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
1,00 

1.31.0.14. TAMPA DE ENCAIXE PARA COTOVELO HORIZONTAL 90° UNIDADE 1,00 1 unidade 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
1,00 

1.31.0.15. TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 150x100mm UNIDADE 3,00 3 unidades 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
3,00 

1.31.0.16. LEITO PARA ELETROCALHA M 8,00 8,00m 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
8,00 
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1.31.0.17.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,25 30,25m 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA

.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
30,25 

1.31.0.18.
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 

5E), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M     1.011,35 1.011,35m 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA

.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
1.011,35 

1.31.0.19. CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     45,40 45,40m 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA
.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
45,40 

1.31.0.20.
TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    5,00 5 unidades 36.INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA

.

INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E 

LÓGICA
5,00 

1.32. PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS - .

1.32.0.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 4KG ABC COMPLETO UNIDADE 5,00 05 unidades 37.PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS
.

PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS 

/ PLACAS
5,00 

1.32.0.2. LUMINÁRIA DE EMEGÊNCIA 1200 LÚMENS 2 FAROLETES UNIDADE 2,00 02 unidades 37.PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS
.

PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS 

/ PLACAS
2,00 

1.32.0.3. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS 30 LEDS UNIDADE 12,00 12 unidades 37.PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS
.

PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS 

/ PLACAS
12,00 

1.32.0.4. PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE 25 X 16 UNIDADE 16,00 16 unidades 37.PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS
.

PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS 

/ PLACAS
16,00 

1.32.0.5. PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 25 X 16 UNIDADE 3,00 03 unidades 37.PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS
.

PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS 

/ PLACAS
3,00 

1.32.0.6. PLACA INDICATIVA DE POPULAÇÃO MÁXIMA UNIDADE 1,00 01 unidade 37.PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS
.

PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS 

/ PLACAS
1,00 

1.32.0.7. MÃO DE OBRA - EXTINTORES / PLACAS / ILUMINAÇÃO UNIDADE 1,00 01 unidade 37.PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS
.

PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS 

/ PLACAS
1,00 

1.33. PPCI - SADI - 37.PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS.

1.33.0.1. CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL SEG. 80 E COMPCT UNIDADE 1,00 01 unidade 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 1,00 

1.33.0.2. ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL COMPACT UNIDADE 4,00 04 unidades 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 4,00 

1.33.0.3. SINALIZADOR AUDIOVISUAL UNIDADE 4,00 04 unidades 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 4,00 

1.33.0.4. CABO BLINDADO 4 VIAS-  2 X 1,5MM / 2 X 0,75 MM M 150,00 150 unidades 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 150,00 

1.33.0.5. DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COMPACT UNIDADE 12,00 12 unidades 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 12,00 

1.33.0.6. ELETRODUTO ANTICHAMA VERMELHO 1/2" - 3 METROS UNIDADE 50,00 50 unidades 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 50,00 

1.33.0.7. CONDULETES 4 X 2 ANTICHAMA VERMELHO M 40,00 40,00m 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 40,00 

1.33.0.8. ADAPTADOR CONDULETE ANTICHAMA VERMELHO 1/2" UNIDADE 80,00 80 unidades 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 80,00 

1.33.0.9. ABRAÇADEIRA VERMELHA ANTICHAMA 1/2" UNIDADE 150,00 150 unidades 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 150,00 

1.33.0.10. TAMPA CONDULETE ANTICHAMA 4 X 2 VERMELHO UNIDADE 40,00 40 unidades 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 40,00 

1.33.0.11. COTOVELO ANTICHAMA VERMELHO 1/2" COM VISITA UNIDADE 30,00 30 unidades 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 30,00 

1.33.0.12. LUVAS ANTICHAMA VERMELHO 1/2" UNIDADE 30,00 30 unidades 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 30,00 

1.33.0.13. CENTO BUCHA NYLON S6 UNIDADE 1,00 01 unidade 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 1,00 

1.33.0.14. CENTO PARAFUSO SOBERBA 4,5 X 50 UNIDADE 1,00 01 unidade 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 1,00 

1.33.0.15. MÃO DE OBRA - SADI UNIDADE 1,00 01 unidade 38.PPCI - SADI. PPCI - SADI 1,00 

1.34. PPCI - SHP - .

1.34.0.1. FLANGE GALVANIZADO 2 1/2" UNIDADE 10,00 10 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 10,00 

1.34.0.2. FLANGE GALVANIZADO 2" UNIDADE 6,00 06 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 6,00 

1.34.0.3. COTOVELO GALVANIZADO 2 1/2" 45° UNIDADE 2,00 02 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 2,00 

1.34.0.4. CURVA 90° LONGA GALVANIZADA 2 1/2" UNIDADE 1,00 01 unidade 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 1,00 

1.34.0.5. MEDIDA ROSCA PLANA SAÍDA CAIXA 2.1/2" 150MM UNIDADE 3,00 03 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 3,00 

1.34.0.6. VÁLVULA GAVETA (REGISTRO BRUTO) 2.1/2" UNIDADE 1,00 01 unidade 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 1,00 

1.34.0.7. MEDIDA ROSCA PLANA SAÍDA CAIXA 2" 150MM UNIDADE 3,00 03 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 3,00 

1.34.0.8. VÁLVULA GAVETA (REGISTRO BRUTO) 2" UNIDADE 3,00 03 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 3,00 

1.34.0.9. VÁVULA RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" UNIDADE 1,00 01 unidade 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 1,00 
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1.34.0.10. UNIÃO GALV. ASSENTO CÔNICO 2.1/2" UNIDADE 2,00 02 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 2,00 

1.34.0.11. NIPLE DUPLO GALV. 2.1/2" UNIDADE 6,00 06 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 6,00 

1.34.0.12. COTOVELO GALV. 90° 2.1/2" UNIDADE 12,00 12 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 12,00 

1.34.0.13. TÊ GALV. 2.1/2" UNIDADE 4,00 04 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 4,00 

1.34.0.14. TUBO DE AÇO GALVANIZADO NBR 5580 2.1/2" - 6 METROS UNIDADE 18,00 18 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 18,00 

1.34.0.15. LUVA GALVANIZADA 2.1/2" UNIDADE 10,00 10 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 10,00 

1.34.0.16. SUPORTE P/ TUBO GALV. ATÉ 4" COMPLETO UNIDADE 50,00 50 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 50,00 

1.34.0.17. BARBANTE P/ TUBO GALV. ATÉ 4" COMPLETO UNIDADE 4,00 04 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 4,00 

1.34.0.18. VÁLVULA GLOBO ANGULAR 2.1/2" UNIDADE 4,00 04 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 4,00 

1.34.0.19. MANGUEIRA INCÊNDIO TIPO 1 15 M 6,00 6,0m 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 6,00 

1.34.0.20. ADAPTADOR STORC 1.1/2" UNIDADE 3,00 03 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 3,00 

1.34.0.21. ESGUINCHO AGULHA 1.1/2" UNIDADE 3,00 03 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 3,00 

1.34.0.22. CHAVE MANGUEIRA DUPLA UNIDADE 3,00 03 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 3,00 

1.34.0.23. ADAPTADOR STORC 2.1/2" UNIDADE 1,00 01 unidade 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 1,00 

1.34.0.24. TAMPÃO STORC 2.1/2" UNIDADE 1,00 01 unidade 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 1,00 

1.34.0.25. TINTA VERMELHO MASSEY 3,6 UNIDADE 1,00 01 unidade 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 1,00 

1.34.0.26. FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6 UNIDADE 1,00 01 unidade 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 1,00 

1.34.0.27. ZARCÃO 3,6 UNIDADE 1,00 01 unidade 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 1,00 

1.34.0.28. CAIXA RECALQUE COM SINALIZAÇÃO UNIDADE 1,00 01 unidade 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 1,00 

1.34.0.29. PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S10 UNIDADE 50,00 50 unidades 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 50,00 

1.34.0.30. MÃO DE OBRA - SHP + LAUDO UNIDADE 1,00 01 unidade 39.PPCI - SHP. PPCI - SHP 1,00 

1.35. PINTURA - .

1.35.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 4.369,40 4.369,40m² 40.PINTURA

.
PINTURA 4.369,40 

1.35.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 4.369,40 4.369,40m² 40.PINTURA

.
PINTURA 4.369,40 

1.36. DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO - .

1.36.0.1.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 47,85 

22,00m x 2,10m = 46,20m² (boxes)                                                        

1,50m x 1,10m = 1,65m² (divisórias 

mictórios)              Total:47,85m²

41.DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO

.

DIVISÓRIAS E BANCADAS EM 

GRANITO
47,85 

1.36.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 05 unidades 41.DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO

.

DIVISÓRIAS E BANCADAS EM 

GRANITO
5,00 

1.36.0.3.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

E=2,5CM, 3,00X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 2,00 02 unidades 41.DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO

.

DIVISÓRIAS E BANCADAS EM 

GRANITO
2,00 

1.36.0.4.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

E=2,50CM, 150X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 2,00 02 unidades 41.DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO

.

DIVISÓRIAS E BANCADAS EM 

GRANITO
2,00 

1.36.0.5.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

E=2,50CM, 200X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 01 unidade 41.DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO

.

DIVISÓRIAS E BANCADAS EM 

GRANITO
1,00 

1.36.0.6.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

PARA COZINHA - E=2,50CM, 2,00X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 01 unidade 41.DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO

.

DIVISÓRIAS E BANCADAS EM 

GRANITO
1,00 

1.36.0.7.

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M2    1,47 
Recepção: 2,2m x 0,35m = 0,77m² 

Refeitório: 2,0m x 0,35m = 0,70m²
41.DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO

.

DIVISÓRIAS E BANCADAS EM 

GRANITO
1,47 
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1.37. LOUÇAS E METAIS - .

1.37.0.1.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00 17 unidades 42.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 17,00 

1.37.0.2.

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 05 unidades 42.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.37.0.3.
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / 

CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    12,00 12 unidades 42.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 12,00 

1.37.0.4. TANQUE PLÁSTICO SEM COLUNA - 40 LITROS - COR: BRANCO UNIDADE 2,00 02 unidades 42.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.37.0.5.

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 

PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 

1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4,00 04 unidades 42.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 4,00 

1.37.0.6.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,00 17 unidades 42.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 17,00 

1.37.0.7.
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, 

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    5,00 05 unidades 42.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.37.0.8.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 8,00 08 unidades 42.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 8,00 

1.37.0.9.
ASSENTO ELEVADO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, SEM FURO - H= 

7CM - COR:  BRANCO
UNIDADE 4,00 04 unidades 42.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 4,00 

1.37.0.10.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 08 unidades 42.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 8,00 

1.37.0.11.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA 

EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 04 unidades 42.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 4,00 

1.38. ACESSÓRIOS - .

1.38.0.1.
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO 

CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 11 unidades 43.ACESSÓRIOS

.
ACESSÓRIOS 1,00 

1.38.0.2. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    12,00 12 unidades 43.ACESSÓRIOS
.
ACESSÓRIOS 12,00 

1.38.0.3.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    11,00 11 unidades 43.ACESSÓRIOS

.
ACESSÓRIOS 11,00 

1.39. FECHAMENTO DO TERRENO - .

1.39.0.1.
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
M 186,83 186,83m 44.FECHAMENTO DO TERRENO

.
FECHAMENTO DO TERRENO 186,83 

1.39.0.2.

FECHAMENTO COM GRADE DE FERRO - H=2,0M E C=73,80M (TESTADA 

DO TERRENO) COM DOIS PORTÕES DE 1,60x2,1M E UM PORTÃO DE 

3,0x2,0M. INCLUINDO PINTURA, FORNEIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIDADE 1,00 1 unidade 44.FECHAMENTO DO TERRENO

.

FECHAMENTO DO TERRENO 1,00 

1.39.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 66,42 66,42m² 44.FECHAMENTO DO TERRENO

.

FECHAMENTO DO TERRENO 66,42 

1.39.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 116,60 116,60kg 44.FECHAMENTO DO TERRENO

.
FECHAMENTO DO TERRENO 116,60 

1.39.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 73,87 73,87kg 44.FECHAMENTO DO TERRENO

.
FECHAMENTO DO TERRENO 73,87 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 4.861.854,39 0,00 0,00PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.39.0.6.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,32 73,80m x 0,30m x 0,15m = 3,32m³ 44.FECHAMENTO DO TERRENO

.

FECHAMENTO DO TERRENO 3,32 

1.40. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - .

1.40.0.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 51,10 51,10m 45.GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

.

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 51,10 

1.40.0.2.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 40,68 40,68m 45.GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

.
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 40,68 

1.41. PINTURA DE PISO - .

1.41.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 10,24 10,24m² 46.PINTURA DE PISO

.
PINTURA DE PISO 10,24 

.

RIO RUFINO (SC)

Local Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
quinta-feira, 13 de outubro de 2022 CREA/CAU: 45.160-6
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO - 

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 

1.2.0.2. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE M2 1.666,10 

1.2.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 218,75 

1.3. CANTEIRO DE OBRAS - 

1.3.0.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   18,00 

1.3.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   18,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UNID. 1,00 

1.5. ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA - 

1.5.0.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00 

1.5.0.2.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 

1.5.0.3.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    1,00 

1.6. ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA - 

1.6.0.1.
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D 

ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P
UN 1,00 

1.6.0.2.

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1,00 

1.6.0.3.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 

1.6.0.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 45,00 

1.6.0.5.
TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2", BALAO E 

TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    2,00 

1.7. INFRAESTRUTURA - 

1.7.1. SAPATA + COLARINHO - 

1.7.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 74,57 

1.7.1.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 7,58 

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.7.1.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 268,71 

1.7.1.4.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 765,00 

1.7.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 302,00 

1.7.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 740,36 

1.7.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.686,82 

1.7.1.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.115,82 

1.7.1.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 514,82 

1.7.1.10.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    74,57 

1.7.1.11.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 74,57 

1.7.2. VIGA DE BALDRAME - 

1.7.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 59,15 

1.7.2.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 942,64 

1.7.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 582,54 

1.7.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,54 

1.7.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 826,91 

1.7.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 784,64 

1.7.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 335,82 

1.7.2.8.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    59,15 

1.7.2.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 59,15 

1.7.2.10.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 942,64 

1.8. SUPRAESTRUTURA - 

1.8.1. PILARES - 

1.8.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 768,75 

4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.8.1.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 908,18 

1.8.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.308,91 

1.8.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.009,27 

1.8.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 398,45 

1.8.1.6.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    51,36 

1.8.2. VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC) - 

1.8.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 854,68 

1.8.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 542,27 

1.8.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,27 

1.8.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 829,82 

1.8.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 392,82 

1.8.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 137,82 

1.8.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 43,64 

1.8.2.8.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    54,55 

1.8.3. VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP) - 

1.8.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 241,56 

1.8.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 208,45 

1.8.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,18 

1.8.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 470,09 

1.8.3.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 13,27 

1.8.3.6.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    13,99 

1.8.4. VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VRR) - 

1.8.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 171,89 

4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.8.4.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 104,63 

1.8.4.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,27 

1.8.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 124,18 

1.8.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 137,27 

1.8.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 141,91 

1.8.4.7.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    10,88 

1.8.5. VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT) - 

1.8.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 50,11 

1.8.5.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 30,45 

1.8.5.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 45,27 

1.8.5.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 33,54 

1.8.5.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,27 

1.8.5.6.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    3,33 

1.9. LAJE DO TÉRREO - 

1.9.0.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 14,88 

1.9.0.2.

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM 

COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M2    214,40 

1.9.0.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    10,72 

1.10. LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE - 

1.10.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 106,14 

1.10.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 102,00 

1.10.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 128,82 

1.10.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 49,45 
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1.10.0.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 136,18 

1.10.0.6.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    12,42 

1.11. LALE MACIÇA- RESERVATÓRIO - 

1.11.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
M2 83,84 

1.11.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 18,91 

1.11.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 215,27 

1.11.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 23,00 

1.11.0.5.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    10,06 

1.12. RAMPAS E ESCADA - 

1.12.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 20,00 

1.12.0.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    20,00 

1.12.0.3.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 9,80 

1.12.0.4.
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 

6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    250,00 

1.12.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 18,00 

1.12.0.6.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 12,00 

1.12.0.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 12,00 

1.13. FECHAMENTO EM ALVENARIA - 

1.13.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.314,74 

1.13.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.081,22 

1.14. VERGA E CONTRAVERGA - 
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1.14.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 19,20 

1.14.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 109,00 

1.14.0.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 19,20 

1.14.0.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 109,00 

1.14.0.5.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 48,10 

1.14.0.6.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 23,70 

1.15. FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO - 

1.15.0.1.

PAREDES EM ESTUTURA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E PORTAS 

(CONFORME PROJETO, P01, P02 E P06) - INCLUINDO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNIDADE 1,00 

1.16. ACABAMENTO PARA ALVENARIA - 

1.16.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4.791,92 

1.16.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 4.354,40 

1.16.0.3.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 437,55 

1.17. COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA - 

1.17.0.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1.500,00 

1.17.0.2. CUMEEIRA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40  E=0,50mm  300x300mm M 70,00 

1.17.0.3.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T01, VÃO DE 11,46m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 6,00 

1.17.0.4.
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TERÇA METÁLICA EM PERFIL "C" 

DOBRADO ENRIJECIDO 127x50x17  #3,00mm, PINTADA
M 1.287,00 

1.17.0.5.
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO 

DE TERÇAS, EM FERRO MECÂNICO REDONDO 3/8"
M 1.071,36 

1.17.0.6.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T02 VÃO DE 22,26 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 9,00 

1.17.0.7.
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TERÇA METÁLICA EM PERFIL "U" 

DOBRADO 100x50  #3,0mm, PINTADA
M 72,00 

1.17.0.8.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T03 VÃO DE 12,61 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 1,00 

1.17.0.9.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T04 VÃO DE 10,78 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 1,00 
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1.17.0.10.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T05 VÃO DE 15,22 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 2,00 

1.17.0.11.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T06 VÃO DE 23,21 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 1,00 

1.17.0.12.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T07 VÃO DE 26,37 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 2,00 

1.17.0.13.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, T08 VÃO DE 7,25 m, 

PINTADA, COM IÇAMENTO
UNID. 5,00 

1.18. COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO) - 

1.18.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,62 

1.18.0.2. TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), M2    1,19 

1.18.0.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,29 

1.19. RUFOS E CALHAS - 

1.19.0.1. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 302,74 

1.19.0.2.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 166,42 

1.19.0.3.
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 

100 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     150,90 

1.20. CONDUTORES CALHAS - 

1.20.0.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 160,00 

1.20.0.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 53,00 

1.20.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 21,00 

1.20.0.4.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5,00 

1.21. CALÇADAS - 

1.21.0.1.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 90,00 

1.21.0.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.317,00 

1.21.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 790,40 

1.21.0.4.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 790,40 
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1.21.0.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 0,50 

1.22. REVESTIMENTO CERÂMICO PISO - 

1.22.0.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 1.545,36 

1.22.0.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
M 737,30 

1.23. REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE - 

1.23.0.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 437,55 

1.24. FORRO - 

1.24.0.1.
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM 

A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
M2    1.545,36 

1.25. ESQUADRIAS - 

1.25.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 100,60 

1.25.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 30,00 

1.25.0.3.

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO INCLUSO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR , DUAS FOLHAS MÓVEIS E DUAS FOLHAS 

FIXAS. 

M2 8,61 

1.25.0.4.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    10,08 
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1.25.0.5.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    21,48 

1.25.0.6.
PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 180 X 210 CM, PARA 

PINTURA, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS
UNIDADE 1,00 

1.25.0.7.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    0,85 

1.25.0.8.

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     48,42 

1.25.0.9.
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     106,60 

1.26. PINTURA DE ESQUADRIAS - 

1.26.0.1.
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 136,90 

1.26.0.2.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 136,90 

1.27. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.27.0.1.
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 

DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M     136,50 

1.27.0.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 22,00 

1.27.0.3.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 219,00 

1.27.0.4. TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM - 0,80X0,80X0,08 UNIDADE 22,00 

1.28. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

1.28.0.1.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2”), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 1,37 

1.28.0.2.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.28.0.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 

1.28.0.4.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.28.0.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 
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1.28.0.6.
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    4,00 

1.28.0.7. TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     0,28 

1.28.0.8.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA 

CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN    6,00 

1.28.0.9.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 

1.28.0.10.
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    7,00 

1.28.0.11.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 264,53 

1.28.0.12.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.28.0.13.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 

1.28.0.14.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 

1.28.0.15.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 21,00 

1.28.0.16.

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12,00 

1.28.0.17.

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 

1.28.0.18.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1  1/2", 

PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    3,00 

1.28.0.19.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 

1.28.0.20.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 

1.28.0.21.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3,00 

1.28.0.22.
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 

1.28.0.23.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 

- CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    - 
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1.28.0.24.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 41,00 

1.28.0.25.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 

1.28.0.26.

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.28.0.27.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.28.0.28.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.28.0.29.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 39,42 

1.28.0.30.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 5,94 

1.28.0.31.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 28,78 

1.28.0.32.
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    24,00 

1.28.0.33.
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    6,00 

1.28.0.34.
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    2,00 

1.28.0.35.
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    3,00 

1.28.0.36. TE DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50mm - 40mm UNIDADE 2,00 

1.28.0.37. UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    21,00 

1.28.0.38. UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,00 

1.28.0.39.
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 

3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    12,00 

1.28.0.40.
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 

GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    10,00 

1.28.0.41.
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 

GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    9,00 

1.28.0.42. CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS UNIDADE 3,00 

1.28.0.43.
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00 

1.28.0.44.
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00 

1.28.0.45.
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    2,00 

1.28.0.46.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6,00 

1.28.0.47.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA 

CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    3,00 

1.28.0.48.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA 

CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    3,00 
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1.28.0.49.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", 

PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    4,00 

1.28.0.50.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 

1.28.0.51.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2”), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 1,35 

1.28.0.52.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.28.0.53.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 

1.29. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 

1.29.0.1.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 

1.29.0.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6,00 

1.29.0.3.
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.29.0.4.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.29.0.5.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 

1.29.0.6.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 

1.29.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00 

1.29.0.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 

1.29.0.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 

1.29.0.10.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00 

1.29.0.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 
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1.29.0.12.
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    22,00 

1.29.0.13.
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    7,00 

1.29.0.14.
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    8,00 

1.29.0.15.
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    4,00 

1.29.0.16.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 125,74 

1.29.0.17.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 47,91 

1.29.0.18.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 21,08 

1.29.0.19.
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
M     3,00 

1.29.0.20.
TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    11,00 

1.29.0.21. TANQUE SÉPTICO RETANGULAR - 2,10 x 4,30 M - H= 1,80 M UNIDADE 1,00 

1.29.0.22. FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR - 3,7 x 3,7 M - H= 1,2 M UNIDADE 1,00 

1.29.0.23.
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA 

REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    7,00 

1.29.0.24.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.29.0.25.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00 

1.29.0.26.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 20,62 

1.29.0.27.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00 

1.29.0.28. TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    4,00 

1.30. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.30.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    4,00 

1.30.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00 

1.30.0.3. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    4,00 

1.30.0.4. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1,00 

1.30.0.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 163,00 

1.30.0.6.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 
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1.30.0.7.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 

1.30.0.8.
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    2,00 

1.30.0.9.
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    2,00 

1.30.0.10. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1,00 

1.30.0.11. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,00 

1.30.0.12. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    5,00 

1.30.0.13.

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    67,00 

1.30.0.14.
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,00 

1.30.0.15.
CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, 

COBERTURA EM PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     115,90 

1.30.0.16.
CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, 

COBERTURA EM PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     67,60 

1.30.0.17.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.240,60 

1.30.0.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 231,30 

1.30.0.19.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2.523,40 

1.30.0.20.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 274,50 

1.30.0.21.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.226,20 

1.30.0.22.

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 

TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 

150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    2,00 

1.30.0.23.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00 

1.30.0.24.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 31,00 

1.30.0.25.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,00 

1.30.0.26.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 

1.30.0.27.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 

1.30.0.28.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 21,00 
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1.30.0.29.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 16,00 

1.30.0.30.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 90,00 

1.30.0.31. PLACA 4X4 TAMPA UNHA UNIDADE 6,00 

1.30.0.32.
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,00 

1.30.0.33.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 14,00 

1.30.0.34. DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00 

1.30.0.35.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 

1.30.0.36.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 

1.30.0.37.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.30.0.38.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    32,00 

1.30.0.39. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     39,70 

1.30.0.40.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136,80 

1.30.0.41.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.012,20 

1.30.0.42.

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 

1/2"), TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     3,20 

1.30.0.43.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,40 

1.30.0.44.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 28,40 

1.30.0.45.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    18,00 

1.30.0.46.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,00 

1.30.0.47.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 2" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    16,00 

1.30.0.48.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2,00 

1.30.0.49.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,30 

1.30.0.50.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,50 
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1.30.0.51.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,90 

1.30.0.52.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 

1.30.0.53. ARANDELA EXTERNA COM LÂMPADA DE LED 9W UNIDADE 25,00 

1.30.0.54. SPOT DE EMBUTIR PARA PAR30 9W UNIDADE 6,00 

1.30.0.55. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    3,00 

1.30.0.56. LUMINÁRIA SOBREPOR TIPO CALHA, LÂMPADA DE LED 2x20,5W UNIDADE 168,00 

1.30.0.57. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA UNIDADE 1,00 

1.30.0.58.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.30.0.59.
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    1,00 

1.31. INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA - 

1.31.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 20,00 

1.31.0.2. PLACA 4X4 TAMPA UNHA UNIDADE 11,00 

1.31.0.3. TOMADA RJ45, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"x4", 2 MÓDULOS UNIDADE 15,00 

1.31.0.4.
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    16,00 

1.31.0.5. ELETROCALHA PERFURADA 150x100mm M 58,20 

1.31.0.6. TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm M 58,20 

1.31.0.7. DESVIO A ESQUERDA 150x100mm UNIDADE 1,00 

1.31.0.8. TAMPA DE ENCAIXE PARA DESVIO A ESQUERDA 150mm UNIDADE 1,00 

1.31.0.9. CURVA VERTICAL INT. 90° 150x100mm UNIDADE 2,00 

1.31.0.10. TAMPA DE ECAIXE PARA CURVA VERT. INT. 90° 150mm UNIDADE 2,00 

1.31.0.11. TE RETO 90° 150x100mm UNIDADE 1,00 

1.31.0.12. TAMPA DE ENCAIXE TE RETO UNIDADE 1,00 

1.31.0.13. COTOVELO HORIZONTAL 90° UNIDADE 1,00 

1.31.0.14. TAMPA DE ENCAIXE PARA COTOVELO HORIZONTAL 90° UNIDADE 1,00 

1.31.0.15. TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 150x100mm UNIDADE 3,00 

1.31.0.16. LEITO PARA ELETROCALHA M 8,00 
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1.31.0.17.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,25 

1.31.0.18.
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 

5E), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M     1.011,35 

1.31.0.19. CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     45,40 

1.31.0.20.
TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    5,00 

1.32. PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS - 

1.32.0.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 4KG ABC COMPLETO UNIDADE 5,00 

1.32.0.2. LUMINÁRIA DE EMEGÊNCIA 1200 LÚMENS 2 FAROLETES UNIDADE 2,00 

1.32.0.3. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 100 LÚMENS 30 LEDS UNIDADE 12,00 

1.32.0.4. PLACA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE 25 X 16 UNIDADE 16,00 

1.32.0.5. PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 25 X 16 UNIDADE 3,00 

1.32.0.6. PLACA INDICATIVA DE POPULAÇÃO MÁXIMA UNIDADE 1,00 

1.32.0.7. MÃO DE OBRA - EXTINTORES / PLACAS / ILUMINAÇÃO UNIDADE 1,00 

1.33. PPCI - SADI - 

1.33.0.1. CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL SEG. 80 E COMPCT UNIDADE 1,00 

1.33.0.2. ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL COMPACT UNIDADE 4,00 

1.33.0.3. SINALIZADOR AUDIOVISUAL UNIDADE 4,00 

1.33.0.4. CABO BLINDADO 4 VIAS-  2 X 1,5MM / 2 X 0,75 MM M 150,00 

1.33.0.5. DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COMPACT UNIDADE 12,00 

1.33.0.6. ELETRODUTO ANTICHAMA VERMELHO 1/2" - 3 METROS UNIDADE 50,00 

1.33.0.7. CONDULETES 4 X 2 ANTICHAMA VERMELHO M 40,00 

1.33.0.8. ADAPTADOR CONDULETE ANTICHAMA VERMELHO 1/2" UNIDADE 80,00 

1.33.0.9. ABRAÇADEIRA VERMELHA ANTICHAMA 1/2" UNIDADE 150,00 

1.33.0.10. TAMPA CONDULETE ANTICHAMA 4 X 2 VERMELHO UNIDADE 40,00 

1.33.0.11. COTOVELO ANTICHAMA VERMELHO 1/2" COM VISITA UNIDADE 30,00 

1.33.0.12. LUVAS ANTICHAMA VERMELHO 1/2" UNIDADE 30,00 

1.33.0.13. CENTO BUCHA NYLON S6 UNIDADE 1,00 

1.33.0.14. CENTO PARAFUSO SOBERBA 4,5 X 50 UNIDADE 1,00 

1.33.0.15. MÃO DE OBRA - SADI UNIDADE 1,00 

1.34. PPCI - SHP - 

1.34.0.1. FLANGE GALVANIZADO 2 1/2" UNIDADE 10,00 

1.34.0.2. FLANGE GALVANIZADO 2" UNIDADE 6,00 

1.34.0.3. COTOVELO GALVANIZADO 2 1/2" 45° UNIDADE 2,00 

1.34.0.4. CURVA 90° LONGA GALVANIZADA 2 1/2" UNIDADE 1,00 

1.34.0.5. MEDIDA ROSCA PLANA SAÍDA CAIXA 2.1/2" 150MM UNIDADE 3,00 

1.34.0.6. VÁLVULA GAVETA (REGISTRO BRUTO) 2.1/2" UNIDADE 1,00 

1.34.0.7. MEDIDA ROSCA PLANA SAÍDA CAIXA 2" 150MM UNIDADE 3,00 

1.34.0.8. VÁLVULA GAVETA (REGISTRO BRUTO) 2" UNIDADE 3,00 

1.34.0.9. VÁVULA RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" UNIDADE 1,00 
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1.34.0.10. UNIÃO GALV. ASSENTO CÔNICO 2.1/2" UNIDADE 2,00 

1.34.0.11. NIPLE DUPLO GALV. 2.1/2" UNIDADE 6,00 

1.34.0.12. COTOVELO GALV. 90° 2.1/2" UNIDADE 12,00 

1.34.0.13. TÊ GALV. 2.1/2" UNIDADE 4,00 

1.34.0.14. TUBO DE AÇO GALVANIZADO NBR 5580 2.1/2" - 6 METROS UNIDADE 18,00 

1.34.0.15. LUVA GALVANIZADA 2.1/2" UNIDADE 10,00 

1.34.0.16. SUPORTE P/ TUBO GALV. ATÉ 4" COMPLETO UNIDADE 50,00 

1.34.0.17. BARBANTE P/ TUBO GALV. ATÉ 4" COMPLETO UNIDADE 4,00 

1.34.0.18. VÁLVULA GLOBO ANGULAR 2.1/2" UNIDADE 4,00 

1.34.0.19. MANGUEIRA INCÊNDIO TIPO 1 15 M 6,00 

1.34.0.20. ADAPTADOR STORC 1.1/2" UNIDADE 3,00 

1.34.0.21. ESGUINCHO AGULHA 1.1/2" UNIDADE 3,00 

1.34.0.22. CHAVE MANGUEIRA DUPLA UNIDADE 3,00 

1.34.0.23. ADAPTADOR STORC 2.1/2" UNIDADE 1,00 

1.34.0.24. TAMPÃO STORC 2.1/2" UNIDADE 1,00 

1.34.0.25. TINTA VERMELHO MASSEY 3,6 UNIDADE 1,00 

1.34.0.26. FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6 UNIDADE 1,00 

1.34.0.27. ZARCÃO 3,6 UNIDADE 1,00 

1.34.0.28. CAIXA RECALQUE COM SINALIZAÇÃO UNIDADE 1,00 

1.34.0.29. PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S10 UNIDADE 50,00 

1.34.0.30. MÃO DE OBRA - SHP + LAUDO UNIDADE 1,00 

1.35. PINTURA - 

1.35.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 4.369,40 

1.35.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 4.369,40 

1.36. DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO - 

1.36.0.1.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 47,85 

1.36.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 

1.36.0.3.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

E=2,5CM, 3,00X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 2,00 

1.36.0.4.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

E=2,50CM, 150X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 2,00 

1.36.0.5.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

E=2,50CM, 200X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

1.36.0.6.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO - 

PARA COZINHA - E=2,50CM, 2,00X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 

1.36.0.7.

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M2    1,47 

4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.37. LOUÇAS E METAIS - 

1.37.0.1.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00 

1.37.0.2.

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

1.37.0.3.
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / 

CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    12,00 

1.37.0.4. TANQUE PLÁSTICO SEM COLUNA - 40 LITROS - COR: BRANCO UNIDADE 2,00 

1.37.0.5.

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 

PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 

1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4,00 

1.37.0.6.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,00 

1.37.0.7.
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, 

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    5,00 

1.37.0.8.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 8,00 

1.37.0.9.
ASSENTO ELEVADO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, SEM FURO - H= 

7CM - COR:  BRANCO
UNIDADE 4,00 

1.37.0.10.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 

1.37.0.11.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA 

EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

1.38. ACESSÓRIOS - 

1.38.0.1.
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO 

CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.38.0.2. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    12,00 

1.38.0.3.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    11,00 

1.39. FECHAMENTO DO TERRENO - 

1.39.0.1.
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
M 186,83 

1.39.0.2.

FECHAMENTO COM GRADE DE FERRO - H=2,0M E C=73,80M (TESTADA 

DO TERRENO) COM DOIS PORTÕES DE 1,60x2,1M E UM PORTÃO DE 

3,0x2,0M. INCLUINDO PINTURA, FORNEIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIDADE 1,00 

1.39.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 66,42 

1.39.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 116,60 

1.39.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 73,87 

4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.39.0.6.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,32 

1.40. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - 

1.40.0.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 51,10 

1.40.0.2.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 40,68 

1.41. PINTURA DE PISO - 

1.41.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 10,24 

RIO RUFINO (SC)

Local

quinta-feira, 13 de outubro de 2022

Data

4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT: 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23

1. PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 4.926.082,55 % Período: 7,88% 10,18% 7,14% 2,31% 1,31% 7,39% 7,24% 17,19% 9,47% 5,21% 4,45% 3,07%

1$ ######### ######### ######### ######### 64.339,85  ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL  64.228,16 % Período: 7,88% 10,18% 7,14% 2,31% 1,31% 7,39% 7,24% 17,19% 9,47% 5,21% 4,45% 3,07%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%2$ 5.063,41     6.540,07     4.583,40     1.485,96     838,89        4.748,36     4.647,27     11.042,21  6.080,92     3.345,89     2.858,18     1.970,24     

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  21.488,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 21.488,88  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.3. CANTEIRO DE OBRAS  38.941,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 38.941,56  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  5.049,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ 5.049,06     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.5. ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA  8.031,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ 8.031,01     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.6. ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA  10.484,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ 10.484,56  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.7. INFRAESTRUTURA  554.572,09 % Período: 53,97% 46,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

45,00% 40,00% 15,00%2$ ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.8. SUPRAESTRUTURA  658.536,80 % Período: 0,00% 36,41% 52,68% 10,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 45,00% 5,00%2$ -              ######### ######### 71.811,57  -              -              -              -              -              -              -              -              

1.9. LAJE DO TÉRREO  40.670,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%2$ -              -              -              40.670,72  -              -              -              -              -              -              -              -              

1.10. LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE  35.989,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              35.989,20  -              -              -              -              -              -              -              

1.11. LALE MACIÇA- RESERVATÓRIO  27.511,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              27.511,76  -              -              -              -              -              -              -              

1.12. RAMPAS E ESCADA  19.358,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              19.358,85  -              -              -              -              -              -              

1.13. FECHAMENTO EM ALVENARIA  292.642,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              ######### -              -              -              -              -              -              

1.14. VERGA E CONTRAVERGA  47.433,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              47.433,51  -              -              -              -              -              -              

1.15. FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO  125.540,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.16. ACABAMENTO PARA ALVENARIA  351.782,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              ######### -              -              -              -              -              

1.17. COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA  777.252,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              ######### -              -              -              -              

1.18. COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO)  423,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              423,26        -              -              -              -              

1.19. RUFOS E CALHAS  58.181,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              58.181,75  -              -              -              -              

1.20. CONDUTORES CALHAS  14.651,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              14.651,80  -              -              -              

1.21. CALÇADAS  182.938,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              ######### -              -              -              

1.22. REVESTIMENTO CERÂMICO PISO  262.714,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              ######### -              -              -              

1.23. REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE  32.873,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

 Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINOPROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

 Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINOPROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              32.873,13  -              -              

1.24. FORRO  220.399,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              ######### -              -              

1.25. ESQUADRIAS  207.527,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              ######### -              

1.26. PINTURA DE ESQUADRIAS  8.827,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              8.827,31     -              

1.27. DRENAGEM PLUVIAL  49.033,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              49.033,25  

1.28. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  35.436,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              35.436,29  

1.29. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  64.670,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              64.670,75  

1.30. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  134.611,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.31. INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA  16.610,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.32. PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS  4.858,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.33. PPCI - SADI  23.466,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.34. PPCI - SHP  53.314,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.35. PINTURA  133.747,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.36. DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO  68.845,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.37. LOUÇAS E METAIS  31.945,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.38. ACESSÓRIOS  1.487,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.39. FECHAMENTO DO TERRENO  193.767,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.40. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO  45.403,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.41. PINTURA DE PISO  832,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 7,88% 10,18% 7,14% 2,31% 1,31% 7,39% 7,24% 17,19% 9,47% 5,21% 4,45% 3,07%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 388.346,41 501.601,37 351.531,49 113.968,26 64.339,84 364.183,28 356.429,81 846.899,99 466.385,70 256.618,26 219.213,05 151.110,53 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 388.346,41 501.601,37 351.531,49 113.968,26 64.339,84 364.183,28 356.429,81 846.899,99 466.385,70 256.618,26 219.213,05 151.110,53 

%: 7,88% 18,07% 25,20% 27,52% 28,82% 36,21% 43,45% 60,64% 70,11% 75,32% 79,77% 82,84%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 388.346,41 889.947,78 1.241.479,27 1.355.447,53 1.419.787,37 1.783.970,65 2.140.400,46 2.987.300,45 3.453.686,15 3.710.304,41 3.929.517,46 4.080.627,99 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Total:    R$ 4.926.082,55
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

 Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINOPROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

Investimento: 388.346,41 889.947,78 1.241.479,27 1.355.447,53 1.419.787,37 1.783.970,65 2.140.400,46 2.987.300,45 3.453.686,15 3.710.304,41 3.929.517,46 4.080.627,99 

Local Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

Data ART/RRT: 

RIO RUFINO (SC)

quinta-feira, 13 de outubro de 2022
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO 4.926.082,55 % Período:

1$

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL  64.228,16 % Período:

2$

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  21.488,88 % Período:

2$

1.3. CANTEIRO DE OBRAS  38.941,56 % Período:

2$

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  5.049,06 % Período:

2$

1.5. ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA  8.031,01 % Período:

2$

1.6. ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA  10.484,56 % Período:

2$

1.7. INFRAESTRUTURA  554.572,09 % Período:

2$

1.8. SUPRAESTRUTURA  658.536,80 % Período:

2$

1.9. LAJE DO TÉRREO  40.670,72 % Período:

2$

1.10. LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE  35.989,20 % Período:

2$

1.11. LALE MACIÇA- RESERVATÓRIO  27.511,76 % Período:

2$

1.12. RAMPAS E ESCADA  19.358,85 % Período:

2$

1.13. FECHAMENTO EM ALVENARIA  292.642,55 % Período:

2$

1.14. VERGA E CONTRAVERGA  47.433,51 % Período:

2$

1.15. FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO  125.540,63 % Período:

2$

1.16. ACABAMENTO PARA ALVENARIA  351.782,55 % Período:

2$

1.17. COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA  777.252,77 % Período:

2$

1.18. COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO)  423,26 % Período:

2$

1.19. RUFOS E CALHAS  58.181,75 % Período:

2$

1.20. CONDUTORES CALHAS  14.651,80 % Período:

2$

1.21. CALÇADAS  182.938,36 % Período:

2$

1.22. REVESTIMENTO CERÂMICO PISO  262.714,62 % Período:

2$

1.23. REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE  32.873,13 % Período:

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

3,11% 1,68% 2,75% 2,07% 0,03% 7,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

######### 82.717,92  ######### ######### 1.506,94     ######### -              -              -              -              -              -              

3,11% 1,68% 2,75% 2,07% 0,03% 7,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.997,74     1.078,51     1.766,89     1.331,51     19,65          4.829,07     -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              ######### -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

2$

1.24. FORRO  220.399,24 % Período:

2$

1.25. ESQUADRIAS  207.527,56 % Período:

2$

1.26. PINTURA DE ESQUADRIAS  8.827,31 % Período:

2$

1.27. DRENAGEM PLUVIAL  49.033,25 % Período:

2$

1.28. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  35.436,29 % Período:

2$

1.29. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  64.670,75 % Período:

2$

1.30. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  134.611,44 % Período:

2$

1.31. INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA  16.610,51 % Período:

2$

1.32. PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS  4.858,81 % Período:

2$

1.33. PPCI - SADI  23.466,59 % Período:

2$

1.34. PPCI - SHP  53.314,01 % Período:

2$

1.35. PINTURA  133.747,33 % Período:

2$

1.36. DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO  68.845,31 % Período:

2$

1.37. LOUÇAS E METAIS  31.945,46 % Período:

2$

1.38. ACESSÓRIOS  1.487,29 % Período:

2$

1.39. FECHAMENTO DO TERRENO  193.767,78 % Período:

2$

1.40. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO  45.403,84 % Período:

2$

1.41. PINTURA DE PISO  832,20 % Período:

2$

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Total:    R$ 4.926.082,55

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16.610,51  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              4.858,81     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              23.466,59  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              53.314,01  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              68.845,31  -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              31.945,46  -              -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              1.487,29     -              -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              ######### -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              45.403,84  -              -              -              -              -              -              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              -              -              832,20        -              -              -              -              -              -              

3,11% 1,68% 2,75% 2,07% 0,03% 7,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

153.219,69 82.717,91 135.514,22 102.122,28 1.506,94 370.373,52 - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

153.219,69 82.717,91 135.514,22 102.122,28 1.506,94 370.373,52 - - - - - - 

85,95% 87,63% 90,38% 92,45% 92,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- - - - - - - - - - - - 

4.233.847,68 4.316.565,59 4.452.079,81 4.554.202,09 4.555.709,03 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 

- - - - - - - - - - - - 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

Investimento:

Local

Data

RIO RUFINO (SC)

quinta-feira, 13 de outubro de 2022

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO PROJETO ESCOLA MUNICIPAL DE RIO RUFINO

4.233.847,68 4.316.565,59 4.452.079,81 4.554.202,09 4.555.709,03 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 4.926.082,55 

Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT: 
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

P
R

O
JE

T
O

 

E
S

C
O

LA
 

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

E
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Preliminares 1 2 3 4 5

F 3 Canteiro e Obras 1

F 4 Mobilização e Desmobilização 1

F 5 Entrada de Energia Provisória 1

F 6 Entrada Provisória de Água 1

F 7 Sapata + Colarinho 1 2 3 4

F 8 Viga Baldrame 2 2 3 4

F 9 Pilares 2 3 5

F 10 VIGAS DE RESPALDO - COBERTURA  (VRC) 3

F 11 VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA (VRP) 3

F 12 VIGAS DE RESPALDO - RESERVATÓRIO (VRR) 4

F 13 VIGAS DE RESPALTO - TORRE (VRT) 4

F 14 LAJE DO TÉRREO 4

F 15 LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO BASE 5

F 16 LAJE MACIÇA - RESERVATÓRIO 5

F 17 RAMPAS E ESCADA 6

F 18 FECHAMENTO EM ALVENARIA 6

F 19 VERGA E CONTRAVERGA 6

F 20 FECHAMENTO EM PANO DE VIDRO 18

F 21 ACABAMENTO PARA ALVENARIA 7

F 22 COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA 8

F 23 COBERTURA PARA ABRIGOS (GÁS E LIXO) 8

F 24 RUFOS E CALHAS 8

F 25 CONDUTORES CALHAS 9

F 26 CALÇADAS 9

F 27 REVESTIMENTO CERÂMICO PISO 9

F 28 REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 10

F 29 FORRO 10

F 30 ESQUADRIAS 11

F 31 PINTURA DE ESQUADRIAS 11

F 32 DRENAGEM PLUVIAL 12

F 33 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12

F 34 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 12

F 35 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13

F 36 INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA E LÓGICA 13

F 37 PPCI - EXTINTORES / LUMINÁRIAS / PLACAS 14

F 38 PPCI - SADI 14

F 39 PPCI - SHP 14

F 40 PINTURA 15

F 41 DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO 16

F 42 LOUÇAS E METAIS 16

F 43 ACESSÓRIOS 17

F 44 FECHAMENTO DO TERRENO 18

F 45 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 18

F 46 PINTURA DE PISO 18

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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